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OPIS TECHNICZNY

do PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO POMOSTU REKREACYIJNEGO ORAZ BUDOWA NOWEGO
POMOSTU REKREACYINEGO NA DZIALCE NR EWID. 264/8 POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI
ORLE, OBREB GARCZYN, GMINA LINIEWO

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania, przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt jest pomostem rekreacyjnym nad Jeziorem Duzym w miejscowosci Orle
w Gminie Liniewo. Pomost rekreacyjny celom publicznym, ogdlnodostepnym. Inwestycja bedzie
finansowana ze $rodkdw wiasnych Gminy Liniewo.

1.2. Cel i zakres opracowania

Projekt budowy nowego pomostu nad Jeziorem Duzym podyktowany jest ztym stanem
technicznym istniejgcego w tym miejscu starego pomostu, zagrazajgcego bezpieczenstwu
uzytkowania. Zakres opracowania stanowi rozbiérke starego pomostu i wybudowanie w tym
samym miejscu pomostu nowego.

1.3. Podstawa opracowania

[1] Umowa Nr RRiGN-1/ IX/2019 o wykonaniu projektu ,Rozbidrki istniejgcego pomostu
rekreacyjnego oraz budowa nowego pomostu rekreacyjnego na dziatce Nr ewid. 264/8
potozonej w miejscowosci Orle, obreb Garczyn, gmina Liniewo” zawarta w dniu 05 Wrzesnia
2019 r. pomiedzy Gming Liniewo z siedzibg przy ul. ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo, jako
organem wihasciwym bedacym zarzadcg obiektu, a firmg 4k Tomasz Komar z siedzibg przy ul.
Bursztynowej 4a, 83-112 Lubiszewo.

[2] Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali 1:500
wykonana w roku 2019.

[3] Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez Przedsiebiorstwo Geologiczne
GEOCENTRUM, Gdansk (Maj 2019 r.).

[4] Wypis i wyrys z rejestru gruntdéw z dnia 2019.10.29, wydany przez Starostwo Powiatowe w
KosScierzynie, Wydziat Geodezji — w zatgczeniu projektu budowlanego i projektu
zagospodarowania terenu.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463).

[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

[7]1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

[9] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).

[10] PN-B-03020: 1981 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[11] PN-B-02482:1983 - Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.

[12] PN-B-11213: 1997 - Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.

[13] Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robot.

[14] Witun Z. -Zarys geotechniki, WKit, Warszawa 2001 r.

[15] Informacje uzyskane od Inwestora, ogledziny przeprowadzone na terenie inwestycji wraz ze
zrobieniem dokumentacji zdjeciowe;j.

[16] Pozwolenie Wodnoprawne uzyskane od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Oddziat
Zlewni w Koscierzynie, Decyzja Nr GD.ZUZ.4.421.235.5.2019.AB z dnia 12.02.2020 r r.
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[17] Operat Wodnoprawny — dodatkowe, odrebne opracowanie
[18] Decyzja o Warunkach Zabudowy, wydana przez Wodjta Gminy Liniewo Nr
RRiGN.6730.06.2019 z dnia 31.01.2019 .

1.4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy (robot) jest obowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji i warunki
prowadzenia robdt budowlanych na kazdym stanowisku pracy. W planie nalezy uwzglednic¢
specyfike prowadzenia robot budowlanych:

e prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,

e ktére powodujg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

e prowadzonych przy demontazu i montazu ciezkich elementdw konstrukcji mostowej z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP,

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

e prawidtowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e prawidlowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopdw, os$wietlenia terenu,
wydzielenia i oznakowania stref zagrozenia itp.,

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Zagrozeniami, jakie moga wystgpi¢ przy pracach budowlanych to: przysypanie ziemig,
upadek z wysokosci porazenie pragdem, poparzenia, zatrucia i niebezpieczenstwa zwigzane z utratg
zycia lub zdrowia podczas obstugi ciezkiego sprzet, narzedzi oraz urzadzen. Przed przystgpieniem
do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z ich zakresem i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie ich wykonywania. W celu zapobieZenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia nalezy ogrodzi¢ teren budowy i
zatrudni¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach posiadajgcych wazne orzeczenia lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy i wstepnie przeszkolonych w zakresie BHP.

Przygotowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Dz. U. Nr
151, poz. 1256 z dnia 17 wrzesnia 2002 r. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.
Wymagane jest réwniez, aby ten plan zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce w
zakresie BHP. Zatrudnieni pracownicy winni spetnia¢ wymogi odpowiednich przepiséw, a w
szczegdlnosci Rozporzadzenia MIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z pdzn. zm.) w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Dodatkowe zabezpieczenia i zasady szczegdtowe:

e prace prowadzone bedg na zasadach i zgodnie z wymogami wiasciciela rzeki/jeziora,

e ustawione zostanie odpowiednie oznakowanie terenu budowy (rozbiérki) facznie z
wprowadzeniem oznakowania wjazdéw i wyjazdéw na drogi publiczne i ew. uwzglednione
w tymczasowej organizacji ruchu bedacej odrebnym opracowaniem,

e przed przystgpieniem do rozbiorki konstrukcji nosnej wyznaczony zostanie obszar
zagrozony wokot konstrukcji o szerokosci min. 15 m poza obrysem konstrukcji. W obszarze
tym moga znajdowal sie wytgcznie pracownicy wykonujacy prace rozbidrkowe, a podczas
rozburzania i rozcinania konstrukcji wytgcznie operatorzy maszyn uzywanych do rozbiorki,

e przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy zostang zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

e ciecie elementdw konstrukcji bedzie wykonywane przy uzyciu maszyn wyposazonych w
nozyce hydrauliczne o zasiegu zapewniajgcym bezpieczne prowadzenie robdt, rozkruszanie
elementéw betonowych bedzie wykonywane sprzetem ciezkim (koparki wyposazone w
mioty udarowe hydrauliczne) lub lekkim (reczne mioty udarowe pneumatyczne),

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.
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e podczas catosci prac nalezy zachowac szczegding ostrozno$é, zaleca sie prowadzenie tych
prac w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych (brak silnego wiatru, deszczu),

e podczas pracy maszyn i urzadzen wyznaczone zostang wokot nich strefy niebezpieczne,
zgodnie z DTR,

e Zurawie i inne maszyny wysiegnikowe mogg byc obstugiwane tylko przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie uprawnienia. Obstuga zurawia musi mie¢ aktualne Swiadectwa
lekarskie dopuszczajgce do wykonywania pracy. Obstugiwa¢é mozna tylko sprzet
dopuszczony do ruchu przez Panstwowy Dozér Techniczny. Zabrania sie podnoszenia
tadunkow o ciezarze przekraczajgcym dopuszczalny udzwig,

e  prace niebezpieczne bedg prowadzone w obecnosci dozoru.

e przedmioty o dtugosci powyzej 4 m i o ciezarze powyzej 30 kg mogg by¢ przenoszone przez
odpowiednig liczbe pracownikéw, nie mniejszg jednak niz 2,

e do przenoszenia przedmiotdw dtugich i ciezkich bedg w miare technicznej mozliwosci
stosowane specjalne kleszcze i inne urzadzenia, pozwalajgce na transport takich
przedmiotéw z mozliwie najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom.

e zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energii
elektrycznej,

e skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb
niepowotanych,

e haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane,

e wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone,

e pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz
kaski ochronne,

e na terenie budowy powinna by¢ podreczna, przeno$na apteczka.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot:

Ponadto Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robdt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisow i norm
dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb i débr publicznych i innych, wynikajgcych ze skazenia,
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wglad na:

e lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Ze wzgledu na lokalizacje
inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia oraz technologie i zabezpieczenia,
ktére nie spowodujg trwatego przekroczenia norm ochrony $rodowiska w odniesieniu do
obiektow budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepiséw Ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o Odpadach.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
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stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Aprobaty Techniczne, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
$rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
ich szkodliwos$¢ zanika (np. pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji.

Uwagi koncowe

Srodki zapewniajace bezpieczna i sprawng komunikacje stanowia:

e t3cznosc radiowa z kierownictwem budowy

 acznosc telefoniczna (np. telefonia komérkowa).

Srodki umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, stanowia:
$rodki transportu kotowego (karetka pogotowia, wdz strazacki).

2. Stan prawny i lokalizacja

Projektowany pomost rekreacyjny zlokalizowany jest na wcinajgcym sie w jezioro matym
cyplu w poétnocno zachodniej czesci Jeziora Duzego w miejscowosci Orle k. miejscowosci Garczyn
w Gminie Liniewo, powiat koscierski wojewddztwa pomorskiego.

Jezioro Duze (kaszb. Jezoro Wibldzé) — to jezioro rynnowe na wschodnim krancu Pojezierza
Kaszubskiego, na zachdd od Garczyna, na wysokosci ok. 134,70 m n.p.m (z literatury) -,
wysoko$¢ lustra wody pomierzona w okresie pazdziernika 2019 wynosita 134,50 m n.p.m. Jezioro
o wySmienitych walorach turystyczno-rekreacyjnych. Powierzchnia catkowita jeziora: 42,2 ha
(0,42 km?), dtugosc¢ ok. 1,50 km, szerokos¢ 0,10 — 0,30 km. Do pétnocnej linii brzegowej jeziora
przylega rezerwat lesny Orle nad Jeziorem Duzym z pozostato$ciami wczesnosredniowiecznego
grodziska. W pobliskim Garczynie znajduje sie ferma strusi afrykanskich. Z jeziora wyptywa mata
struga wpadajgca do rzeki Kaczynki (Mata Wierzyca) w okolicy Patubina, ktora stanowi prawy
doptyw rzeki Wierzycy tgczac sie miedzy miejscowoscig Chwarzno, a Bozympolem Szlacheckim w
okolicy Starej Kiszewy.

3

Brzeg jezira w iju lokalizacji pmotu rekreacyjnego jest ca+koii poroiety traa,
brak wydzielonej plazy piaszczystej. W poblizu pomostu rozrosta sie Sredniowysoka i wysoka
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roslinno$¢ wodna jak sitowie, tatarak. Trawiasta plaza porosnieta jest wokdt drzewami lisciastymi
roznych gatunkéw. Na wydzielonej plazy znajdujg sie elementy matej architektury stuzgce do
zabaw jak: réznego rodzaju hustawki, drabinki. Dojscie do plazy i pomostu odbywa sie z miejsca
niestrzezonego parkingu o nawierzchni trawiastej i szutrowej znajdujgcego sie przy drodze
tagczacej miejscowosci Orle z Garczynem drogg gruntowg przez niewielkg take. Parking, droga
dojazdowa, plaza i mata architektura nie jest objeta niniejszym projektem.

Podstawowe parametry obiektu mostowego

3.1. Opis stanu istniejacego

Stan istniejgcy to teren niezabudowany. Teren objety planowang inwestycjg stanowi
fragment nabrzeza potwyspu jaki tworzy w tym rejonie Jezioro Duze oraz przybrzezny akwen
wodny tego jeziora. Obecny pomost znajduje sie w catosci na terenie dziatki Nr 264/8 Wp
nalezacej do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie w Gdansku. W sktad pomostu
rekreacyjnego wchodzi stalowa konstrukcja no$na wykonana z rur - czeSciowo zanurzona w wodzie
(wbita w dno) i czeSciowo wystajgca ponad zwierciadto wody, na konstrukcji wsporczej spoczywa
drewniany pomost sktadajacy sie z dwdch podtuznych legarow 110 x 80 mm i lezacych na nich
ryflowanych desek 160 x 40 mm. Pomost ma ksztatt odwrdconej litery ,U” i sktada sie z trzech
segmentdéw: podtuznego pomostu lewego, podtuznego pomostu prawego i Srodkowego tgczacego
na koncu oba te pomosty. Kazdy z pomostéw posrednich ma dtugos¢ ok. 20,00 m i szeroko$¢ 2,40
m — tgczna dtugos¢ pomostu to 60,00 m. Na dwa skrajne, podtuzne pomostu wchodzi sie z brzegu
po betonowej pochylni (trapie). Gorna powierzchnia pomostu znajduje sie ok. 60 cm ponad
lustrem wody. Pomost zabezpieczony jest po zewnetrznej stronie stalowymi balustradami, na
koncu pomostu lewego znajduje sie stalowa konstrukcja skoczni do wody.

Istniejgcy pomost jest mocno znieksztatcony. Przez mijajgce lata stalowe podpory
skorodowaty i czeSciowo pozagtebiaty sie w dno jeziora. Spowodowato to mocne zwichrzenie sie i
pofalowanie poktadu drewnianego. Powyginane zostaty stalowe balustrady, miejscami tych
balustrad brak. Drewniane deski cho¢ okresowo wymieniane sg jednak do$¢ mocno spréchniate,
poskrecane, z desek zaczynajg wychodzi¢ stalowe bolce mocujgce. Caty pomost cho¢ w
poftaczonym ukfadzie ,U” mozna jednak dosS¢ mocno rozbujaé, zatem nie jest on stabilny. Dno
jeziora w obrebie pomostu zanieczyszczone roslinnoscig wodng, szczegdlnie w strefach
wejsciowych — rosnie sitowie, tatarak i inne odmiany wysokiej trawy. Obiekt nie nalezy juz do
bezpiecznych w uzytkowaniu, postepujgca korozja spowodowata ze stalowe elementy zaczynajg
pekac na ztgczach, co stwarza zagrozenie przypadkowego wpadniecia do wody, a nawet zarwania
sie fragmentu pomostu przy niewielkim juz zageszczeniu uzytkownikow. Betonowe wejscia na
pomosty sg mocno spekane.

3.1.1. Dlugosc i rozpietosc obiektu istniejacego

Dtugos¢ pomostu lewego L. = 20,00 m
Dtugos¢ pomostu prawego Lp = 20,00 m
Dtugos¢ pomostu $rodkowego Ls = 20,00 m
Dtugosc¢ catkowita pomostu L. = 60,00 m
Szeroko$¢ pomostu drewnianego B=2,40m
Wysokos¢ skrajni na obiekcie Hs1 = nieograniczona
SzerokosS¢ skrajni na obiekcie Bs: = 2,40 m
Catkowita powierzchnia pomostu P = 144,00 m?
3.1.2. Klasa obcigzenia obiektu istniejacego
Brak danych.
3.1.3. Parametry hydrotechniczne
Swiatto pionowe pod obiektem wynosi min. ok. 0,60 m.
Rzedna dna w najgtebszym miejscu pomostu: 130,50 m m n.p.m.
Gtebokos$¢ dna w najgtebszym miejscu pomostu: 4,00 m
Wysokos¢ zwierciadta wody jeziora: 134,50 m m n.p.m.
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3.2. 0golny opis nowego obiektu i jego funkcja

Zaprojektowano nowy pomost z rozbiorkg starego. Rodzaj przyjetej konstrukgcji, ksztatt oraz
materiaty przyjeto z zalecen Gminy oraz oczekiwan lokalnych mieszkancéw. Stary pomost zostanie
rozebrany w cato$ci w jego miejsce zostanie wybudowany nowy o konstrukcji bardziej stabilnej.

Nowy pomost rekreacyjny rowniez sktada sie z trzech segmentoéw: prawego ,A”, lewego ,b" i
na koncu poprzecznego ,C” spinajgcego oba podtuzne. Zachowano ksztatt litery ,U” wydtuzajac
jednak nie co na boki pomost poprzeczny co w konsekwencji przypomina ksztatt litery , IT “.
Podtuzny pomost lewy i prawy o dtugosci 18,30 m oraz poprzeczny skrajny o dtugosci 33,40 m.
SzerokoS¢ pomostu jest stata i wynosi 3,00 m. Pomost drewniany spoczywa na palach rurowych
zabitych w dno jeziora.

Projektujgc nowy obiekt wydzielono wewnatrz 2 strefy kapieliska, ktore okalajg poszczegdine
pomosty, rozdzielone poprzecznie ling z nanizanymi ptywakami: strefe dla osdéb nieumiejgcych
ptywac (dzieci) o gtebokosci do 0,50 m i strefe dla osdb umiejacych ptywac o gtebokosci od 1,50 —
1,80 m. Na pomoscie zrezygnowano z konstrukcji skoczni do wody z uwagi na zachowanie
bezpieczenstwa, zbyt matg gtebokosS¢ jeziora w tym miejscu, brak kapieliska strzezonego

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu, forma architektoniczna i
powigzanie z istniejgcym terenem

W zasadzie nie zmienia sie zagospodarowania terenu ani funkcji uzytkowej nowego obiektu.

Forma architektoniczna nowego pomostu w postaci nowoczesnej konstrukcji dobrze wpisuje
sie w przylegty teren zachowujgc ten sam charakter co stary pomost rozbierany. Funkcjonalnosé
pozostaje ta sama. Zachowane zostato bezpieczne Swiatto ponad poziomem zwierciadta wody w
jeziorze.

W niniejszym rozwigzaniu projektowym nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy jakichkolwiek
zjazddw do obcych posesji, nie ma rowniez wycinki drzew, jedynie fragmentaryczna przycinka
zakrzewien w ramach tzw. ciec¢ sanitarnych.

3.3.1. Dlugosc i rozpietosc obiektu

Dtugos$¢ pomostu lewego L. =18,30 m
Dtugos$¢ pomostu prawego Lp = 18,30 m
Dtugos$¢ pomostu $rodkowego Ls = 33,40 m
Dtugosc¢ catkowita pomostu L. = 70,00 m
Szeroko$¢ pomostu drewnianego B=3,00m
Wysokos¢ skrajni na obiekcie Hsi1 = nieograniczona
Szerokosc¢ skrajni na obiekcie Bs: = 3,00 m
Catkowita powierzchnia pomostu P = 210,00 m?

Catkowita powierzchnia dziatki Nr 264/8 (Jezioro Duze) zajeta przez pomost po zewnetrznym
obrysie i wygrodzona pomostem to: F= 592,00 m?, z czego w czesci wodnej — 478,00 m?, a w
czesci ladowej — 114,00 m2.

Zajmowany obszar konstrukcji w rzucie poziomym razem z dojsciem 225 m?

a) obszar umocniony kamieniami ok. 5,00 m?
b) powierzchnia samego pomostu 210,00 m?
c) powierzchnia doj$¢ 10,00 m?

3.3.2. Klasa obciagzenia obiektu
Obiekt zaprojektowany zostat na obcigzenie wielkosci 4 kN/m? — wg PN-85/S-1003.
3.3.3. Swiatto pionowe pod obiektem
Swiatto pionowe pod obiektem wynosi min. ok. 0,83 m.

Rzedna géry pomostu: 135,51 m n.p.m.
Rzedna spodu belek pomostu 135,04 m n.p.m.
Rzedna dna w najgtebszym miejscu pomostu: 130,50 m m n.p.m.
Gtebokos¢ dna w najgtebszym miejscu pomostu: 4,00 m

Wysoko$¢ zwierciadta wody jeziora: 134,50 m m n.p.m.

3.4. Uzyte materialy
— chudy beton klasy B-15 (C12/15) - Klasa betonu wg PN-91/S-10042 (PN-88/B-06250)
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— beton konstrukcyjny fundamentéw B-30 (C25/30)

— beton wypetniajacy pale B-20 (C16/20)

— stal zbrojeniowa klasy A III N — (BSt500S — wg PN-88/H-84020)

— stal konstrukcyjna pali — gorgco walcowana St37.0

— drewno pomostu modrzewiowe klasy C30

— powtoki antykorozyjne zabezpieczajgce: beton - emulsje bitumiczne, stal — ocynk i farby
epoksydowe, wysokocynkowe, drewno - impregnaty

— kamienie polne jako umocnienia skarp

— mieszanka zwirowo — piaskowa i mieszanka piaskowo - wapienna

Szczegotowe specyfikacje techniczne

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z: ,Specyfikacjami Technicznymi”, zaleceniami
projektowymi i technologicznymi oraz wytycznymi podanymi w opisie technicznym, a takze
wskazaniami podanymi w uzgodnieniach.

Warunki geotechniczne i sposob posadowienia obiektu

Omawiany teren lezy na obszarze Pojezierza Starogardzkiego, ktdrego rzezba byta
ksztattowana dziatalnoscig akumulacyjng ladolodu i wéd roztopowych w czasie zlodowacenia
potnocno-polskiego. Z nawierconych gruntéw wydzielic mozna nastepujgce  warstwy
geotechniczne:

WARSTWA 1
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych miekkoplastycznych. Stopien
plastycznosci tej warstwy I, = 0,766.
WARSTWA II
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskdw drobnych Sredniozageszczonych o stopniu
zageszczenia Ip = 0,482.
WARSTWA IIA
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskdw drobnych zageszczonych o stopniu
zageszczenia Ip = 0,724.
Na podstawie badan geotechnicznych stwierdzono
- wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i napietym na gtebokosci 0,30 m
p.p.t.,
- jako, ze wszystkie wystepujgce tutaj grunty sg gruntami no$nymi i sg ciggte litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych,
- W ciggu roku poziom wody gruntowej bedzie ulegat wahaniom o amplitudzie +/- 0,50 m w
zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadéw (warunkdw atmosferycznych),
- gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od obiektu sg piaski drobne
$redniozageszczone i zageszczone,
- Posadowienie obiektu nastgpi w obrebie gruntdw niespoistych. Grunty te nalezy zaliczy¢ do
gruntéw nosnych i matoscisliwych,
- nie przewiduje sie szkodliwego oddziatywania wdd gruntowych na obiekt budowlany.
Pod warstwg gleby o Sredniej migzszosci 0,30 m zalegaja warstwy piasku drobnego
przewarstwionego piaskiem Srednim w stanie Srednio zageszczonym nawodnionym o migzszosci
2,00 m. Ponizej wystepuje glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym w stanie
miekkoplastycznym, wilgotnym o migzszosci 1,00 m. Pod glinami piaszczystymi zalegajg warstwy
noSne w postaci piaskow drobnych przewarstwionych piaskami S$rednimi $rednio w stanie
zageszczonym nawodnionym. Praktycznie wszystkie warstwy gruntdw s mocno nawodnione.

Wode gruntowg stwierdzono na poziomie ww namutdw powyzej wysokosci wody w korycie
rzeki o ok 0,40 m. Zwierciadto swobodne stabilizuje sie na poziomie 49,90 m n.p.m. czyli ok. 4,10
m p.p.t., poziom wody w korycie rzeki 49,50 m n.p.m., dno 47,37 m n.p.m. Wszystkie wody z
nawierconych otwordw stabilizujg sie na tym samym poziomie. Prédbka wody gruntowej z otworu
Nr 2 wykazata w stosunku do betonu stabg agresywnos$¢ siarczanowg oraz stabg agresywnosc
kwasowa. Woda nie jest agresywna w stosunku do betonu.

Zaprojektowano posadowienie obiektu na Zzelbetowych palach wbijanych wypetnianych
piaskiem i betonem w warstwie nosnej piaskow drobny przewarstwionych piaskami $rednimi.

Agresywnosc¢ $rodowiska:
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- Kategoria korozyjnosci: atmosfera C2 — wg PN-EN ISO 12944-2:2001 (Atmosfery w
matym stopniu zanieczyszczone. Gtéwnie tereny wiejskie), Dla pali stalowych ustalono
zabezpieczenie antykorozyjne kategorii C5 (trwatoS¢ powtok ponad 20 lat)

- Kategoria korozyjnosci wody oraz gruntu Im1 — woda stodka - wg PN-EN ISO 12944-
2:2001,

- okres trwatosci: dtugi H —wg PN-EN ISO 12944-2:2001,

- XC2 (mokre, sporadycznie suche) dla powierzchni betonowych narazonych na
dtugotrwaty kontakt z wodg — przede wszystkim fundamenty,

- XD1 - Umiarkowanie wilgotne dla betonu narazonego dziataniem chlorkéw z powietrza,

- XF1 — Umiarkowanie nasycone wodg bez Srodkéw odladzajgcych dla powierzchni
betonowych narazonych na deszcz i zamarzanie,

- XAl - $rodowisko chemicznie mato agresywne dla betondw,

XM1 - agresja wywotana Scieraniem: umiarkowane zagrozenie Scieraniem,
Woda gruntowa: pH = 6,3 wg (ISO 4316)
Obiekt zostat zaklasyfikowany do drugiej kategorii geotechnicznej.
Giebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t. — zgonie z PN-B-03020:
1981.
Posadowienie nowego obiektu zaprojektowano w warstwie pasikéw drobnych i Srednich.

Warunki hydrologiczne

Teren przy ktoérym zIokallzowany jest nowy pomost i z ktérego bed2|e sie na niego wchodzHo
pozostawia sie bez zmian czyli bedzie porosniety trawg jak dotychczas. Poziom ternu (plazy)
znajduje sie na rzednej 134,90 — 135,30 m n.p.m. czyli wznosi sie ok. 40 — 70 cm nad poziomem
pomierzonego zwierciadta wody o rzednej 134,50 m n.p.m. Zaprojektowano pomost znajdujacy sie
ok. 80 cm nad lustrem wody czyli ok. 40 cm nad terenem plazy na poziomie 135,51 m n.p.m.,
spod najnizszych belek na rzednej 135,04 m n.p.m. Ton jeziora waha sie w rejonie pomostu od
0.00 do ok. 4,00 m.

Woda ptynaca: pH = 7,0, nieagresywna, R = 4500 Qcm. Dane do analizy hydrologicznej
jeziora zaczerpnieto z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
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7.

Brzeg jeziora w obrebie nowych pomostdw jest mocno zarosniety i wymaga oczyszczenia
poprzez wyciecie niskiej roslinnosci.

Konstrukcja mostu

7.1. Ustroj nosny i drewniany pomost

Konstrukcje ptyty pomostowej stanowig:
a) belki poprzeczne tzw. poprzecznice z bali drewnianych 140 x 220 x 3600 (4200) mm,
b) opierajgcych sie na poprzecznicach belek podtuznych tzw. legaréw z drewnianych bali 120 x
200 mm o dtugosciach dostosowanych do dtugosci pomostow,

c) spoczywajacych na legarach ryflowanych drewnianych desek pokfadu 60 x 160 x 3000 mm.
Drewniany pomost spoczywa za pomocg specjalnych gtowic chwytajgcych poprzecznice
osadzonych na stalowych palach rurowych.

Deski pokfadu tréjstronnie strugane z zatamanymi kantami z drewna modrzewiowego klasy
C30 bez sekéw. Czwarta strona (wierzchnia) poddana obrdbce antyposlizgowej poprzez ryflowanie.
Deski montowane z pozostawieniem szczeliny 20 mm. Pozostate elementy drewniane takze
strugane z zatamanymi kantami drewna tego samego gatunki i klasy jw. Drewno dostarczone na
plac budowy powinno by¢ juz zabezpieczone s$rodkami impregnacyjnymi (gruntujgcymi)
grzybobodjczymi w autoklawie i dodatkowo preparatem ochronno-impregnacyjnym z zawartoscig
WOSsKu.

7.2. Podpory i posadowienie

Drewniany pomost spoczywa za pomocg specjalnych gtowic chwytajgcych poprzecznice
osadzonych na stalowych palach rurowych ¢ 219.1/6,3 mm wg PN 10216-1 ze stali goraco
walcowanej St37.0 potwierdzone atestem lub $wiadectwem kontroli jakosci z huty, zabitych w dno
0 zroznicowanych dtugosciach dostosowanych do gtebokosci jeziora. Zastosowano 4 rodzaje
dtugosci pali: 3,00 m — 12 szt., 5,00 m — 12 szt., 9,00 m — 12 szt. i 12,00 m — 34 szt. Pale po
zabiciu wypetnione beda piaskiem zmieszanym z wapnem, przy czym ostatnie 2 metry kazdego
pala nalezy wypetni¢ betonem klasy C16-20. Ukfad pali zaprojektowano parami w rozstawie co
2,00 m po dtugosci pomostow i w rozstawie poprzecznym 2,60 m. Szczegdty gtowic pali, dtugosci
pali oraz schemat zabijania przedstawiono opisowo na rysunkach zatgczonych do projektu. Pale
wbi¢ w dno jeziora wedtug rysunku ,Schemat Palowania”. Wytyczenie pali na podstawie
wspotrzednych geodezyjnych dokona uprawniony geodeta.

Skraj pomostu lewego i prawego opiera sie przy pomocy poprzecznej belki 140 x 220 mm
zamocowanej na zelbetowym fundamencie blokowym 600 x 1400 x 3600 [mm], zagtebionym w
gruncie na gtebokos$¢ ponad 1,10 m (ponizej poziomu przemarzania gruntu), wykonanym z betonu
klasy C25/30 (B-30). Fundamentowy blok Zelbetowy spetnia role oparcia koficéw belek pomostu i
zabezpiecza pomost przed osuwaniem sie gruntu na dojsciu do pomostu.

7.3. Wejscia i zejScia z pomostu na poziom terenu

Wejscie na ww pomosty zaprojektowano jako niewielkie nasypy ze spadkiem 5% obtozone z
boku polnymi kamieniami na podsypce cementowo piaskowej 1:4, zakrywajac w ten sposdb przy
okazji widoczne wystajgce fragmenty betonowych fundamentdw.

Wyposazenie

Pomost rekreacyjny wyposazono:

a) w tawki drewniane - pomosty ,A” i ,B” ok. w potowie ich dtugosci po 1 szt., pomost ,C” na
skrajach — 2 szt.,

b) systemowe drabinki zej$ciowe do wody zlokalizowane po 1 szt. na pomostach ,A” i ,B” po
stronie wewnetrznej dla wydzielonego, zamknietego kapieliska oraz 2 szt. na pomoscie ,,C”
na zewnatrz w kierunku otwartego jeziora,

c) basenowq linie stalowg ¢ 6 mm, 7x7 lub z betylenu z naciggiem w postaci Srub rzymskich
na zaczepach ze stali nierdzewnej i ptywakami z HDPE na przemian w kolorze biaty i
czerwonym, rozciggnietej w potowie dtugosci pomiedzy pomostami ,A” i ,B” — tworzac w
ten sposdb dwa wydzielone wewnetrzne kagpieliska,

d) drewniane balustrady wokdt, po stronie zewnetrznej sktadajace sie ze stupkéw 100 x 100 x
1300 mm zwienczonych pochwytem z desek 60 x 120 mm o dtugosciach dostosowanych do
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Fot. Nr 1 — przyktadowy zestaw ratunkowy

dtugosci pomostéw, przewigzek poprzecznych z bali 80 x 80 x 1900 mm, skosnych
zastrzatow usztywniajgcych z bali 80 x 80 x 1000 mm,

wydzielong strefe cumowania jednostek ptywajacych (kajaki, pontony, rowery wodne) od
czota pomostu ,,C"” odgrodzong odpinanymi zeglarskimi linami jutowymi ¢ 40 mm,

knagi w ilosci 4 szt. dla dowigzywania jednostek ptywajgcych w strefie cumowania,

tablice informacyjng z regulaminem korzystania z kapieliska usytuowang na plazy przed
wejsciem na pomost — ustawienie pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu,

maszt flagowy z kompletem flag sygnalizacyjnych usytuowany przed wej$ciem na pomost,
oznakowanie pomostu na krawedzi poprzez wymalowanie informacji o gtebokosci jeziora w
danym miejscu.

na kazdym skraju pomostu ,C" zestaw ratunkowy (szt. 2) - basenowe koto ratunkowe w
pojemniku na stojaku ze stali nierdzewnej z ling w sktad, ktérego wchodzi:

- koto ratunkowe dla basendw i kapielisk PRS MARS SP (z aktualnym atestem morskim),
- 25,00 m ptywajaca linka polipropylenowa w zasobniku,

- czerwona skrzynia (box PE),

- stojak ze stali nierdzewnej posiadajacy otwory montazowe,

-  zintegrowane uchwyty bosaka,

- bosak z aluminium anodowanego z grotem z tworzywa sztucznego o dtugosci 2,00 m.

| |
rid VI =
/A
|:|'J /
[ T8 =
< -1 A '| o /
- | EER
| [asn] 3
b [e—
g -
a4
i J—._._|
LBl
Kod llogé stopni A B
19943 3 1580 280
19944 - 1830 1210
19945 5 2080 1460

Fot. Nr 3 — przyktadowe drabinki zejsciowe
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Jako konstrukcje masztu flagowego proponuje sie zastosowanie gotowego systemu
wyposazonego w komplet flag sygnalizacyjnych i linki do podciggania. Typowy maszt wykonany
jest z aluminiowych rur Srednicy 50 mm i grubosci 1 mm, jest konstrukcjg sktadang co daje
mozliwos¢ regulacji wysokosci w zakresie od 2,10 — 6,10 m. Usytuowanie masztu przewidziano z
lewej strony tuz przy fundamencie blokowym przed wejsciem na pomost ,A” — ustawienie
pokazano na Planie Zagospodarowania Terenu. Mocowanie masztu poprzez zabetonowanie go w
betonowym fundamencie palowym o $rednicy 0,5 mm i gtebokosci 1,00 m. Flag informacyjnych
nalezy uzywac w kolorach czerwonym i biatym w zaleznosci od potrzeb o wymiarach 70 x 100 cm.

Oznaczenie gtebokosci jeziora nalezy wykona¢ na pomostach ,A” i ,B” w nastepujgcych
miejscach: przy lince odgradzajacej strefy kapielowe, na koncach ww pomostow stykajgcych sie z
pomostem ,,C”, przy drabinkach zejsciowych. Ponadto takie oznaczenie nalezy wykona¢ rowniez na
pomoscie ,C” na jego koncach oraz przy drabinkach zejéciowych na otwartg przestrzen jeziora.
Malowanie nalezy wykona¢ farbg biatg odporna na wode. Przed oznaczeniem nalezy doktadnie
pomierzy¢ gteboko$¢ w danym miejscu, a nastepnie wymalowac dang wartos¢ gtebokosci.

8.1. Oswietlenie
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie zadnego oswietlenia obiektu.
8.2. Sieci uzbrojenie terenu
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie zadnych instalacji sieciowych. W

obrebie obiektu objetego inwestycjg nie wystepujg tez i nie rozpoznano zadnych przebiegajgcych
w poblizu instalacji.

8.3. Tablica informacyjna z regulaminem

Na terenie plazy nalezy ustawic tablice informacyjng z regulaminem uzytkowania kapieliska.
Taka tablica powinna sta¢ w widocznym dostepnym miejscu nie przeszkadzajgc jednoczesnie w
uzytkowaniu plazy i pomostu. Miejsce ustawienia ww tablicy pokazuje Plan Zagospodarowania
Terenu Ponizej proponuje sie treS¢ regulaminu jaka powinna zosta¢ zamieszczona na tablicy. Przy
czym jest to przyktad informacji, ostateczng wersje regulaminu, jego forme i grafike Wykonawca
uzgodni z Inwestorem przed oddaniem obiektu do uzytkowania.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU
- KAPIELISKO NIESTRZEi’ONE NAD JEZIOREM
DUZYM W MIESICOWOSCI ORLE — GMINA
LINIEWO

N =

8.

0.

Organizatorem i zarzadzajgcym kapieliskiem jest Gmina Liniewo, ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo.

Kapielisko jest otwarte codzienne w godzinach 9.00 — 20.00 w okresie od Czerwca do Wrze$nia.

Kazdy korzystajgcy z kapieliska jest zobowigzany do zapoznania sie z niniejszym regulaminem i

przestrzegania jego zasad.

Ustala sie nastepujgce oznaczenia koloréw flag:

a) flaga biata: kapiel dozwolona,

b) flaga czerwona: zakaz kapiel,

c) brak flagi: kapielisko nieczynne.

Osoby przebywajgce na terenie kgpieliska obowigzane sg do:

a) zachowania nalezytej starannosci w celu ochrony zycia i zdrowia wiasnego oraz innych oséb,

b) zapoznania sie i dostosowania swoich planéw aktywnosci do umiejetnosci oraz warunkdéw
atmosferycznych,

c) uzytkowania sprzetu odpowiedniego do podejmowanej aktywnosci, sprawnego technicznie, zgodnie z
jego przeznaczeniem i zasadami uzycia.

Dzieci do 7 lat mogg przebywac na terenie kapieliska oraz kgpac sie wylgcznie pod statg opiekg osdb

petnoletnich

Na terenie kgpieliska nie wolno $mieci¢. Odpadki wrzucac¢ nalezy do koszy na $mieci. Kgpielisko stuzy takze

innym.

Na obiekt zabrania sie wstepu osobom, ktorych stan wskazuje na spozycie alkoholu lub ktdére sg pod

dziataniem $rodkéw odurzajgcych.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb kapigcych sie zaleca sie wzajemng obserwacje, asekuracje, a w miare

potrzeby udzielanie pomocy.

10. Osobom znajdujacym sie na terenie kagpieliska nie wolno przekracza¢ granicy strefy oznaczonej specjalnym
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napisem lub specjalnymi bojami:

a) do czerwono-biatych na lince — strefa dla nie umiejgcych ptywac, gtebokos¢ wody do 0,50 m,

b) za czerwono-biate na lince — strefa dla umiejgcych ptywac, gtebokos¢ wody do 1,80 m,

c) za strefa cumowania przy drabinkach zejSciowych na otwartg przestrzen jeziora - strefa dla
umiejgcych ptywac, gtebokos¢ wody ponad 4,00 m,

11. Na terenie kapieliska zabrania sie:

a) wnoszenia i spozywania napojow alkoholowych lub $rodkéw odurzajacych,

b) kapieli po spozyciu alkoholu i srodkéw odurzajacych,

c) wnoszenia petard, szklanych opakowan, materiatéw fatwopalnych oraz innych przedmiotéw
niebezpiecznych,

d) niszczenia wyposazenia obiektu oraz zieleni,

€) wprowadzania zwierzat,

f)  rozniecania ognisk,

g) wchodzenia do wody wbrew zakazowi w czasie ktorym wywieszona jest flaga czerwona,

h) zaktécania wypoczynku i kgpieli innym osobom, a w szczegdlnosci popychac i wrzucac inne osoby do
wody, stwarzania zagrozenia dla oséb kapigcych sie.

i) ‘towienia ryb w obszarze wyznaczonych stref kgpielowych

12. Na terenie kapieliska obowigzuje catkowity zakaz palenia tytoniu.

13. Lezakowanie jest dozwolone na terenie catego kapieliska za wyjatkiem pomostu.

14. Za rzeczy wartosciowe pozostawione na obiekcie zarzadzajgcy nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci. Na
obiekcie nie prowadzi sie depozytu.

15. W przypadku uszkodzenia urzadzenia lub zniszczenia sprzetu znajdujacego na terenie kapieliska z winy
uzytkownika, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczen ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za
wyrzadzone szkody.

16. Wszelkie skaleczenia, urazy, zagrozenia itp. nalezy niezwlocznie zglaszaé odpowiednim stuzbom
ratowniczym.

17. Osoby niestosujgce sie do postanowien niniejszego regulaminu, naruszajgce porzadek publiczny beda
usuwane z terenu kgpieliska niezaleznie od ewentualnego skierowania sprawy na droge postepowania
sgdowego.

18. Wnhioski i skargi przyjmuje Wojt Gminy Liniewo.

19. Decyzje w sprawie czasowego wytgczenia kapieliska z uzytecznosci podejmuje Zarzadzajgcy: Wojt Gminy
Liniewo.

20. O wszelkich aktach wandalizmu, wypadku, zaginieciu osob lub innych niebezpiecznych i nadzwyczajnych
zdarzeniach majgcych miejsce na terenie kapieliska nalezy poinformowac:

a) Urzad Gminy Liniewo — tel. 058 687-85-20,
b) Policje — tel. 997

c) Straz pozarng — tel. 998

d) Pogotowie Ratunkowe — tel. 999

e) Ogdlnodostepny numer alarmowy — tel. 112

Wszystkim korzystajacym z kapieliska zyczymy przyjemnego i bezpiecznego wypoczynku

HAOHOE

9. Izolacje i ochrona antykorozyjna

Fundamenty zelbetowe: gdérng powierzchnie fundamentdw zabezpiecza sie ptynng izolacjg
bitumiczng w 3 warstwach: gruntujgca i dwie kolejne wiasciwe. Temperatura powietrza i podtoza
w czasie ukfadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 278 K (5 °C) i nizsza od 305 K (32 °C)

Konstrukcja drewnianego pomostu: zabezpiecza sie przeciw korozji biologicznej poprzez
impregnacje cisnieniowg i dodatkowo preparatem ochronno-impregnacyjnym z zawartoscig wosku
w kolorze ciemna zielen lub braz przez dwukrotne malowani $rodkami nie szkodliwymi dla
$rodowiska wodnego z zatgczonymi Swiadectwami lub atestami potwierdzajgcymi wykonanie
zabezpieczen. Kolor $rodka zabezpieczajgcego ostatecznie uzgodni¢ z Inwestorem. Przed
natozeniem kazdej powitoki odbioru dokona Inspektor z Inwestorem. W trakcie eksploatacji
pomostu impregnacje elementéw drewnianych nalezy wykonywac co najmniej raz na dwa lata.
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Stalowe t3gczniki systemowe, kotwy, Sruby, podkiadki, nakretki i wkrety: zabezpieczone
powtokami antykorozyjnymi - ocynkiem.

Pale stalowe: dostarczone na plac budowy w stanie gotowym do wbicia zabezpieczone
powtoka malarskg epoksydowg na catej dtugosci w zaktadzie produkcyjnym.

Dla zabezpieczenia antykorozyjnego pali, gtowic pali ustala sie zastosowanie ocynkowania
metodg galwaniczng o grubosci powtoki min. 50 um. Dopuszcza sie ocynkowanie metodg
zanurzeniowg z warunkiem grubosci powtoki min. 200 pm. Doszczelnienie powtoki ocynkowanej
nalezy wykonal poprzez zastosowanie farb  proszkowych opartych na  Zywicach
termoutwardzalnych o podwyzszonej lepkosci. Grubo$¢ powtoki malarskiej min. 150 pm. Przed
natozeniem powtoki malarskiej powtoka cynku zanurzeniowego musi zosta¢ oczyszczona poprzez
lekkie omiecenie Scierniwem w procesie obrdbki strumieniowo-$ciernej gwarantujgcg usuniecie
tlenkdw, zanieczyszczen oraz zapewnienie przyczepnosci poprzez wzrost chropowatosci. Przed
natozeniem powitok antykorozyjnych wszystkie elementy konstrukcyjne balustrad muszg by¢
oczyszczone do stopnia czystosci SA2,5. Wykonawca ma obowigzek udokumentowania sposobu
zabezpieczenia antykorozyjnego, zapewnienia gwarancji i zapewnienia tak dobranego sposobu
nakfadania powtok cynkowych i malarskich oraz odpowiedniego procesu utwardzania farb aby
zapewniC trwatos$¢ stalowych elementdw balustrad w warunkach eksploatacji przed wystapieniem
korozji przez min. 20 lat (okres dtugi). Produkt ma spetniaé kategorie korozyjnosci atmosfery min.
C5 zgodnie z (PN-EN ISO 12944-2, 2001), a dla kategorii C5 uzycie systemu zabezpieczenia E9 co
gwarantuje trwatos¢ 20 lat (PN-EN ISO 12944-8, 2001).

Nalezy ostatecznie przyjg¢ zabezpieczenie 1SO-12944-8 S5M-7 Ocs Sa 2,5 GEFC 50 pm
2xEPBZ 200 um i NPIA 80 um, przy czym Wykonawca odpowiada za prawidtowe zastosowanie
systemu antykorozyjnego, tak by spetniat warunki norm (PN-EN ISO 12944-5, 2009). Nalezy
przeprowadzi¢ konsultacje z producentem farb w celu ustalenia zalecen i odebranie stosowanych
gwarangcji.

Sposdb zabezpieczenia antykorozyjnego Wykonawca udokumentuje poprzez przedstawienie
odpowiednich o$wiadczen producenta blach, stali, farm itp., oraz firmy ktéra wykona ocynkowanie
i firmy ktdra wykona malowanie iz zastosowane materialy posiadajg atesty, S$wiadectwa
dopuszczajgce do wbudowania, a powtoki zostaty wykonane zgodnie z przedstawionymi
wytycznymi. Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci zgodnie z (PN-EN
ISO-IEC 17050-1, 2010) lub wynik badan laboratoryjnych potwierdzajgcych wymagang jakosc¢.
Laboratoryjne badania jakosci farb i lakierédw nalezy przeprowadzi¢ catego systemu malarskiego.
nalezy przestrzega¢ rodzajdow wymaganych badan oraz czaséw ich trwania. W przypadku
prowadzenia badan laboratoryjnych nalezy przedstawi¢ protokdt badania zgodny z formularzem wg
Zatacznika B (PN-EN ISO 12944-6, 2001).

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wymogoéw dotyczacych wykonywania i nadzoru
nad pracami malarskim zgodnie z (PN-EN ISO 12944-7, 2001), a w szczegodlnosci: sprawdzenia
wyrobow lakierowych bezposrednio przed naktadaniem, zapewnienie odpowiednich warunkdéw
naktadania, stosowanie odpowiednich warunkéw naktadania, kontrolowaé powtoke lakierowang,
stosowal powierzchnie referencyjne oraz prowadzi¢c wymagang tg specyfikacja dokumentacje
jakosci.

Wykonawca powinien przedstawi¢ ocene wynikdw pomiaru grubosci i tak:

1) wszystkie wyniki mniejsze niz 80% nominalnej grubosci powinny by¢ odrzucone, a
powierzchnie te powinny by¢ dodatkowo malowane,

2) pojedyncze wyniki pomiaréw zawarte pomiedzy 80% a 100% nominalnej grubosci powinny
byC przyjete, jezeli Srednia arytmetyczna z wszystkich pomiaréw jest rowna wartosci
nominalnej lub od niej wyzsza. Przyjmuje sie, ze minimalna liczba pomiaréw, z ktérej
mozna wyciggna¢ $rednig jest 10.

3) wyniki rowne wartosci nominalnej lub wyzsze powinny by¢ przyjete, przy czym pojedyncze
wyniki nie powinny przekraczac trzykrotnie warto$ci nominalnej. W przypadku nadmiernej
maksymalnej grubosci powtoki, strony dokonajg uzgodnien na podstawie ekspertyzy
uwzgledniajgcej réwniez estetyke oraz zalecenia producenta podane w kartach
technicznych.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnosci kontrola powinna by¢ wykonana ponownie.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie

PROVEM, Eligiusz Michalak 2020 Luty Gmina Liniewo — m. Orle



Projekt Architektoniczno-Budowlany pomostu drewnianego Strona 14

Wykonawca zobowigzany jest spetni¢ wymagania ogdlne dotyczace przygotowania
powierzchni i wykonywania powitok zgodnie z normami (PN-EN ISO 8501-1, 2008),(PN-EN ISO
8501-2, 2011), (PN-EN ISO 8502-4, 2000), (PN-EN ISO 8502-6, 2007), (PN-EN ISO 8502-9, 2002),
(PN-EN ISO 8503-1, 2012), (PN-EN ISO 8503-2, 2012), (PN-EN ISO 8503-3, 2012) oraz (PN-EN
ISO 12944-1, 2001) do (PN-EN ISO 12944-5, 2009).

Stopien oczyszczenia powierzchni metodg strumieniowo-cierng do stopnia czystosci SA 21/ 2
okresla sie wg (PN-EN ISO 8501-1, 2008).

Dla wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy spetnic takze nastepujgce warunki:
Dokumentacja dotyczaca ochrony korozyjnej:

Wykonawca opracuje dla kazdego elementu sktadowego konstrukcji oddzielnie formularze
dokumentacji ochronnego systemu malarskiego zgodnie z Zatgcznikiem G do normy (PN-EN ISO
12944-2, 2001). Wykonawca w szczegdlnosci opracuje formularze: protokotu dotyczgcego postepu
prac malarskich i warunkéw naktadania zgodnie z Zatgcznikiem I oraz koricowego protokotu prac
antykorozyjnych zgodnie z Zatgcznikiem J (PN-EN ISO 12944-2, 2001).

Dokumentacja dotyczaca ochrony korozyjnej:

Wykonawca obowigzany jest przygotowac projekt wykonania powierzchni referencyjnych,
czyli powierzchni stuzgcych do ustalenia minimalnego, mozliwego do przyjecia poziomu wykonania
prac, sprawdzenia czy podane przez producenta dane sg prawidtowe oraz umozliwienia oceny
wihasciwosci powtoki w dowolnym czasie po zakonczeniu prac. Nalezy wzig¢ pod uwage
postanowienia (PN-EN ISO 12944-7, 2001).

Dokumentacja eksploatacji ochronnego systemu malarskiego:

Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi/Inspektorowi instrukcje eksploatacji
ochronnego systemu eksploatacji, przynajmniej na okres zaktadanej trwatosci (najczesciej 20 lat),
a w tym przedstawi procedure oceny ochronnego systemu malarskiego, tak by w trakcie
eksploatacji obiektu mozna byto obiektywnie oceni¢ potrzebe renowacji powtok. Wymaga sie, by
formularz protokotu zawierat uktad i pozycje zgodnie z Zatgcznikiem K (PN-EN ISO 12944-2, 2001).
Instrukcja wraz z formularzem oceny ochronnego systemu malarskiego powinna stanowi¢ czesé
dokumentacji powykonawczej.

Inna dokumentacja technologiczna:

Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych opracuje: harmonogram
robot, dokumentacje operacyjng, dokumentacje wysytkowa, projekt manipulowania (jezeli
wystepuje), transportu i montazu, oraz dokumentacje powykonawcza.

Ponadto, Wykonawca bedzie gromadzit dokumentacje wysytkowa, zawierajaca:

a) wykaz elementow wysytkowych, a w nim protokoty odbioru prac malarskich,

b) specyfikacje wysytkowg, a w niej: liczbe, zawarto$¢ i mase poszczegdlnych pakunkdw,

c) deklaracje zgodnosci dostawy z (PN-EN ISO-IEC 17050-1, 2010),

d) protokoty zdawczo-odbiorcze.

Przekazanie elementdéw konstrukcyjnych do malowania

Elementy konstrukcji stalowej przekazywane do malowania powinny by¢ wykonane w taki
sposdb, by umozliwi¢ prawidtowe natozenie powtok ochronnych.
Odbioér powtok malarskich:

- Odbiér powlok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg wynikajacy z
protokotu szczegdtowej kontroli stanu istniejgcego systemu malarskiego, tgcznie z oceng
potrzeby renowacji, stanowigcego Zatgcznik K (PN-EN ISO 12944-8, 2001), a mianowicie:

- Protokot sporzadzac odrebnie dla kazdego ocenianego elementu konstrukcyjnego,

- Oceni¢ ochronny system malarski poprzez pomiary grubosci (DFT) zgodnie z pkt B tego
protokotu,

- Oceni¢ stan ochronnego systemu malarskiego, a to: stopien specherzenia, zardzewienia,
spekania, ztuszczenia i skredowania, skorodawania spawow, przyczepnosci oraz korozji
nitkowej poprzez ocene opisowg, fotograficzng. Zaleca sie, by ocenia¢ réwniez stan
twardosci powtoki z punktu widzenia oceny wystarczajgcego jej wyschniecia.

- Oszacowanie przyczyn uszkodzenia, jesli wystgpity, i ocena czy jest potrzebne usuniecie
niezgodnosci lub uszkodzen.

- Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi instrukcje eksploatacji ochronnego systemu
eksploatacji, przynajmniej na okres zaktadanej trwatosci (najczesciej 10 lat), a w tym
przedstawi procedure oceny ochronnego systemu malarskiego, tak by w trakcie eksploatacji
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obiektu mozna byto obiektywnie oceni¢ potrzebe renowacji powtok. Wymaga sie, by
formularz protokotu zawierat uktad i pozycje zgodnie z Zatgcznikiem K (PN-EN ISO 12944-8,
2001).

Projekt manipulowania, transportu i montazu zgodnie z (PN-EN ISO 12944-3, 2001) powinien
uwzgledni¢ metody podnoszenia, w projekcie nalezy zaznaczy¢ miejsca zaczepienia. Nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ mocowania elementdéw podczas podnoszenia i transportu oraz
przedsiewziecie Srodkéw dla zapobiezenia zniszczenia ochronnego systemu malarskiego podczas
podnoszenia transportu i prac na miejscu montazu, np. podczas spawania, ciecia szlifowania. Jako
zasade nalezy przyjg¢ zakaz stosowania spawania na budowie, a dopuszczenie go tylko w
sytuacjach wyjatkowych nie przewidzianych projektem.

10. Zakres prac zwigzanych z inwestycjq

Zakres prac zwigzanych z planowang rozbiorkg istniejgcego i budowg nowego pomostu
rekreacyjnego przedstawia sie nastepujgco:
- rozbiorka starego pomostu (rozebranie drewnianej konstrukcji pomostu, wyciggniecie
stalowej konstrukcji wsporczej z dna jeziora),
- rozbidrka betonowych wej$¢ na pomosty,
- wyczyszczenie dna jeziora z zatopionych Smieci, wyciecie zarodli na brzegu i w rejonie
nowych wejs¢ (mate lokalne bagrowanie),
- wytyczenie osi nowych pomostow,
- zabicie stalowych pali rurowych z wypetnieniem ich wg zasad j.w.,
- dociecie goérnych czesci zabitych pali rurowych — wyréwnanie poziomow,
- nanizanie stalowych gtowic na zabite pale rurowe,
- wykonanie nowych fundamentéw blokowych,
- montaz w pierwszej kolejnosci poprzecznych belek, w drugiej kolejnosci montaz podtuznych
belek,
- montaz desek poktadu pomostu,
- wykonanie dojscia do pomostéw i utwardzeniem zboczy skarp,
- montaz balustrad oraz drewnianych tawek,
- montaz wyposazenia (drabinki zejSciowe, liny Zeglarskie, knagi, zestawy ratunkowe, lina
basenowa, maszt flagowy),
- wykonanie dojscia do pomostdw,
- uporzadkowanie terenu budowy.
Na czas trwania robdt teren kgpieliska zostanie zamkniety dla osdb trzecich. W ramach planowanej
inwestycji nie przewiduje sie zmiany istniejgcych granic dziatek.
Zastosowanie powyzszego rozwigzania pozwala na:
a) utrzymanie tego samego charakteru co rozbierany stary pomost,
b)  zachowanie stabilnosci i sztywnosci poprzez zabicie stalowych pali,
c) tatwy montaz poszczegodlnych jej elementdw, szybkie wykonanie budowy,
d) odpowiedni system montazu na palach stalowych pozwala na tatwg wymiane wszystkich
poszczegdlnych drewnianych elementéw w razie ich zniszczenia lub uszkodzenia,
wprowadza nowsze rozwigzania oraz materiaty, a takze podnosi klase no$nosci obiektu.

11. Wytyczne, wymagania i zasady do wybudowania pomostu

Do montazu i budowy pomostu drewnianego oraz pali stalowych nalezy kierowaé sie
ponizszymi wytycznymi:

a) stosowac drewno modrzewiowe klasy min. C30,

b) stosowa¢ do potgczen gtowic pali kotwy ¢ 12 mm z gwintowanych pretéow ze stali
nierdzewnej A4, wytrzymatosci 4.8 — wg DIN 975,

c) przed zabetonowaniem w glowicy pala nawierci¢ otwory na kotwy, zabezpieczyc
antykorozyjnie nawiercenia, przetozy¢ prety ¢ 12 mm z nasunietg rurkg z tworzywa
sztucznego. Po zabetonowaniu prety usung¢ — w przygotowany otwor przyjdzie
gwintowany pret jw.

d) gtowice pali wykonac z ocynkowanej blachy gr. min. 6 mm,

e) przy uzyciu drewnianych wktadek wyréwnujgcych stosowaé wodoodporng sklejke (sposdb
pofaczenia na rysunku szczegdtéw),
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12.

13.

14.

15.

f)

¢))

h)
i)

)

k)
)

m)
n)
0)
p)
q)

r)

W potaczeniach stosowaé podktadki zgrubne okragte gr. 4 mm o S$rednicy d=13/14 mm,
D=40/50 mm ze stali nierdzewnej,

do potagczen desek poktadu, pochwytu i fawek stosowac ocynkowane wkrety ciesielskie z
tbem podkiadkowym typu TORX - 10x120/140, (na kazdg deske po 2 wkrety na
szerokosci),

do pofaczen stupkdw z legarami, elementéw tawek stosowaé Sruby zamkowe z tbem
grzybkowym M12 o dt. od 240 do 280 mm,

stopki tawek nalezy faczy¢ z deskami poktadu od spodu réwniez wkretami ciesielskimi z
tbem podkitadkowym typu TORX - 10x140,

tby wszystkich wkretéw ciesielskich oraz $rub zamkowych wpuszczane w drewno
zlicowane z powierzchnig fgczonego elementu,

taczenie legaréw po dtugosci miedzy sobg wykonywac nad podporami, na wciecia i zaktad
uzywajac do skrecania min. 3 srub zamkowych z tbem grzybkowym M12 L=150 mm,
stosowac $ruby zamkowe z tbem grzybkowym M12 ze stali nierdzewnej A4 klasy 4.8 - wg
DIN 603,

stosowa¢ ocynkowane wkrety ciesielskie z tbem podktadkowym w kolorze zéttym z
nacieciem typu TORX,

zachowac odstepy miedzy deskami poktadu 20 mm,

stosowac podktadki zgrubne okragte gr. 4 mm i d=13/14 mm, D=40/50 mm,

miejsca przycie¢ desek i bali na biezgco zabezpieczac¢ gruntem i impregnatem,

Nie mozna wkreca¢ wkretdw i $rub na site, bez wczesniejszego nawiercenia otworéw w
belkach i w deskach poktadu,

stosowac odpowiednie wiertta do stali i do drewna,

Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Obiekt nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy projektowanego obiektu.

Charakterystyka ekologiczna obiektu

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym. Obiekt jest wysoko ekologiczna
konstrukcjg inzynierska.

Zbrojenie (dla fundamentow blokowych)

15.1. Dlugosci kotwienia pretow prostych

Powinny wynosi¢ co najmniej:

- dla pretow zebrowanych Sciskanych - 25 d;

- dla pretéw Zzebrowanych rozcigganych - 40 d.

15.2. Dopuszczalne srednice odgiec i zagieC pretow

Minimalne Srednice do trzpieni do odgiecia i zagiecia pretdow powinny wynosi¢ dla stali BSt500S dla

srednic:

10<d<12 - do=5d,
12<d<16 - do=64d,
16 <d<25 - do=84,
25<d<32 - do=10d.
15.3. Minimalne grubosci otulin
Grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i krawedzi przekroju wynosi co najmniej:
0,070 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentdéw i podpdr masywnych,
0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,
0,050 m - dla pretow gtédwnych lekkich podpor i pali,
0,040 m - dla strzemion lekkich podpér i pali,
0,030 m - dla zbrojenia gtdéwnego dzwigardw,
0,025 m - dla strzemion dzwigaréw gtdwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uwaga:
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Zadne zbrojenie nie moze znalezé sie blizej powierzchni elementu niz 0,025 m. Wymagane
grubosci otuliny dotyczg wszystkich bokéw przekroju i catej dtugosci elementu, niezaleznie od
znaku momentu zginajacego.

15.4. Laczenie pretow za pomocg spawania

Stal klasy A-IIIN jest spawalna. Nalezy stosowac zaktadkowe spoiny jednostronne.
Dtugos$¢ spoiny Is = 10d+2d = 12d.

15.5. Laczenie na zakiad pojedynczych pretow bez spawania

Dopuszczalny procent pretdw tgczonych na zaktad w jednym przekroju dla pretow
zebrowanych wynosi 50% catego przekroju zbrojenia.

16. Kolorystyka obiektu

W projekcie zatozono nastepujace kolory dla poszczegdinych powierzchni (oznaczenia wg

palety RAL)
- powierzchnie pali i glowic RAL 7035, 7038
- powierzchnia drewnianych elementéw pomostu RAL 8011, 8016, ew. 8007 (brazowy)

lub RAL 6028, 6005 (zielen)

17. Zakres opracowan roboczych

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wilasnym zakresie nastepujacych
opracowan roboczych:
- projekt organizacji placu budowy,
- projekt organizacji robot uwzgledniajgcy wszystkie uwarunkowania terenowe,
- projekt zabezpieczen wykopdw fundamentowych,
- projekt rozbidrki istniejgcego pomostu,
- projekt technologiczny zabijania pali w jeziorze,
- projekt montazu pomostu drewnianego,

18. Technologia budowy

Roboty budowlane nie zaktdcg istniejgcych stosunkéw wodnych. Obiekt zaprojektowano w
technologii wymagajgcej uzycia sprzetu specjalistycznego do zabijania stalowych pali. Technologia
budowy zaktada réwniez uzycie matych zurawiami samojezdnych lub pojazdéw wyposazonych w
tzw. HDS do roztadunku wiekszych i ciezszych elementdw drewnianych. Przewiduje sie przyblizony
czas wykonania budowy obiektu w okresie od Kwietnia do Wrzesnia 2020 r. lub 2021 r. Doktadny
termin rozpoczecia oraz zakonczenia prac poda Inwestor, w zaleznie od przebiegu prowadzonej
procedury przetargowej do czasu wytonienia generalnego Wykonawcy.

Przyjeto wstepnie nastepujacg kolejnos¢ i zakres robdt budowlanych zwigzanych z budowa
tego obiektu:

Etap I — roboty przygotowawcze
1. Wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy.

Nalezy opracowac Projekt Organizacji Ruchu na czas budowy ze wszystkim wymaganymi
uzgodnieniami celem zapewnienia przeprowadzenia ruchu na czas budowy przez rzeke Wierzyce.
Projekt Organizacji Ruchu stanowi odrebne opracowanie nieobjete niniejsza Dokumentacjg
Projektowg. W Projekcie Organizacji Ruchu mozna przewidzie¢ wybudowanie tymczasowego
przejscia dla pieszych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy:
- przygotowac i oznaczy¢ odpowiednio plac budowy,
- oznakowac drogi transportu i wyjazdu z budowy na drogi publiczne,
- zainstalowac tablice ostrzegawcze i informacyjne,
- zabezpieczy¢ teren inwestycji uniemozliwiajgc dostep na budowe osobom postronnym,
- wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatdw rozbidrkowych. Nie nalezy gromadzi¢ wiekszych
ilosci materiatdw w bezposrednim sgsiedztwie rozbidrki.
Etap II — roboty budowlane
1. Rozebranie istniejacego obiektu
Rozbidrka istniejgcego obiektu bedzie polegac na:
- zdjeciu drewnianego pomostu nad wodg,
- zdemontowaniu stalowych balustrad i skoczni do wody,
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- wyciggnieciu stalowych podpor z jeziora,
- rozkuciu betonowych wej$¢ na stary pomost na terenie plazy,
- usuniecie roslinnosci oraz oczyszczenie dna jeziora w obrebie usytuowania nowej konstrukcji.

Elementy betonowe jak ptyty wejsciowe nalezy rozkruszy¢ na elementy umozliwiajgce ich
transport do utylizacji. Elementy stalowe nalezy odspoi¢ na pojedyncze elementy tak, aby
umozliwi¢ ich transport na miejsce utylizacji. Elementy drewniane sg elementami
matogabarytowymi i do ich rozbidrki oraz przewozu nie przewiduje sie specjalistycznego sprzetu.
Proces rozbiorki stalowej konstrukcji nosnej powinien zacza¢ sie od odspojenia Srub i kotew
tgczacych je ze sobg poprzez odciecie lub upalenie. Odseparowane w ten sposdb stalowe elementy
mozna w catosci lub w czesciach przetransportowac na brzeg jeziora z przeznaczeniem do wywozu.
Nalezy sukcesywnie wywozi¢ odzyskany materiat poza teren rozbiorki w miejsce wskazane przez
Inwestora. Drewno z rozbidrki z uwagi na jego biologiczne zuzycie mozna przeznaczy¢ do utylizacji
w piecu opatowym do ogrzewania pomieszczen.

Podczas rozbierania starej konstrukcji pom ostu nalezy prowadzi¢ prace tak, aby jak najmniej
ingerowac w jezioro, nie zanieczyszczac je. Nalezy odpowiednio zabezpieczac te cze$¢ obszaru.

2. Budowa nowej konstrukcji pomostu
Technologia wykonania elementdw posadowienia:

Po zakonczeniu robot rozbidrkowych nalezy przystapi¢ do budowy fundamentéw Zelbetowych
i pali fundamentowych. W tym celu dla podpdr na ladzie (skrajnych) nalezy wykonaé niewielkie
wykopy, nastepnie wytyczy¢ nowe fundamenty pamietajgc o odpowiednim zabezpieczeniu
wykopow przed naptywem wod gruntowych i wod z jeziora. Nastepnie wykonac Zzelbetowe
fundamenty i po uptywie dojrzewania betonu zasypaC je pamietajgc o wczeSniejszym ich
zaizolowaniu bitumicznie. Kolejnym etapem jest wykonanie posadowienia w postaci stalowych pali
wbijanych. W przypadku kiedy nie da sie zabi¢ wszystkich pali na réwny poziom, nalezy pale
przycig¢ do réwnego poziomu, a miejsca cie¢ odpowiednio zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nalezy
takze oznaczy¢ odpowiednio i nawierci¢ otwory dla przeprowadzenia kotew mocujacych gtowice.
Tak przygotowane pale nalezy wypetni¢ piaskiem zmieszanym z wapnem, a ostatnie 2,0 m
wypetni¢ betonem klasy C16/20 pamietajgc przy koncowym betonowaniu o wczesniejszym
wiozeniu rurki ostonowej do przetozenia kotew mocujgcych gtowice pali. Roboty palowe majg
decydujacy wptyw na trwatosc i estetyke budowli. W zaleznosci od rodzaju sprzetu do wbijania pali
nalezy ustali¢ staty wped pala. Prowadzi¢ statg kontrole wpedu pali i dziennik wbicia pali. Po
zakonczeniu robdt palowych nalezy na palach zamontowaé odpowiednio ukierunkowane gtowice z
uchwytami do zamocowania belek poprzecznych.

Technologia wykonania pomostu drewnianego:

Kolejnym etapem budowy jest montaz drewnianych elementéw nosnych pomostu tj. belek
poprzecznych na palach i belek podtuznych na belkach poprzecznych. Na tak przygotowanym
ruszcie drewnianym mozna przystagpi¢ do montazu pozostatych elementdw pomostu: desek
pomostu i balustrad. Elementy konstrukcyjne pomostu faczyé za pomoca elementdw ztgcznych i na
zasadach opisanych powyzej. Ostatnim etapem budowy pomostu jest montaz wyposazenia:
drewnianych tawek, ktore nalezy wykonac¢ na miejscu, drabinek zejSciowych, hakéw i haczykow
oraz lin zeglarskich w strefie cumowania, liny basenowej z ptywakami i osprzetu ratowniczego. Na
plazy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z regulaminem korzystania z kapieliska.

Etap III — roboty wykonczeniowe:
1. Montaz elementéw wyposazenia

Ostatnim etapem budowy pomostu jest montaz wyposazenia: drewnianych tawek na
pomoscie, ktdre nalezy wykona¢ na miejscu, drabinek zejSciowych, hakdw i haczykéw oraz lin
zeglarskich w strefie cumowania, liny basenowej z ptywakami, masztu flagowego i osprzetu
ratowniczego. Na plazy nalezy umiesci¢ tablice informacyjng z regulaminem korzystania z
kapieliska.

Przy fundamentach nalezy usypa¢ z odpowiednim spadkiem dojscia do pomostu z
umocnieniem w postaci kamieni polnych utozonych na podsypce cementowo-piaskowe;.

2. Zakonczenie prac

Wykonawca ma obowigzek przywrdci¢ docelowg organizacje ruchu w petnym zakresie oraz
uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu pierwotnego obszar po zakonczeniu robdt budowlanych.
Wywiezienie z terenu budowy zanieczyszczen po rozbidrce do utylizacji lub recyklingu zgodnie z
gospodarkg o odpadach.
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19. Ocena oddziatywania robodt na srodowisko

19.1. Informacje ogdlne

Budowa obiektu wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu, lecz nie wymaga materiatow
majacych znaczacy wptyw na srodowisko.

Uzyte materialy sg naturalnymi materiatami (kamienie polne, trawa, drewno pomostu) i ich
zastosowanie nie ma wptywu na $rodowisko. Poza tym przyjeta technologia budowy obiektu bedzie
miata znikomy wptyw na Srodowisko i nie zmieni ona warunkéw lokalnych w wystepujgcym w
obrebie obiektu srodowisku naturalnym. Jedyna ingerencjg jest zabijanie pali w dnie jeziora, a sam
pomost bedzie juz montowany nad wodg. Odpowiednio dobrane pale z wysokimi wymaganiami
zabezpieczenia antykorozyjnego majg da¢ gwarancje trwatosci na dtugie lata z jedynie okresowg
wymiang drewnianych elementéw szacowana przy tak wysokiej klasie i gatunku drewna na $rednio
co 15 lat.

19.2. Zagrozenia oddzialywania na srodowisko

Emisja hatasu:
Po wykonaniu robot nie zmieni sie poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu. Podczas

budowy podstawowe Zzrddta emisji hatasu to maszyny napedzane silnikami spalinowymi, takie jak:
mate kopareczki, mozliwe zurawie, maszyny do pograzania pali, reczne zageszczarki itp. Drugie
zrodto emisji hatasu to dzwieki od pracy drobnego sprzetu budowlanego, np. uderzenia mtotkow
podczas robot ciesielskich, praca miota wyburzeniowego podczas rozkuwania betonu, pity reczne i
tancuchowe itp. Realizacja robot odbywac sie bedzie w porze dziennej na jedng lub dwie zmiany.
Beton dowieziony bedzie z wytwdrni, jak i pozostate materialy wczesniej odpowiednio
przygotowane. Tak wiec hatas bedzie krétkotrwaty, sporadyczny, podobny do hatasu na typowej
matej budowie. Aby zminimalizowac¢ ucigzliwosci zwigzane z hatasem w czasie rozbidrek istniejgcej
konstrukcji i ewentualnych uderzen urzadzenia do pogrgzania pali nalezy wykonywaé prace w
sposdb zorganizowany na pierwszej lub drugiej zmianie. Zatem emisje oraz inne ucigzliwe czynniki
mogg wystgpi¢ ewentualnie w trakcie prac zwigzanych z budowg, jednak bedg one miaty charakter
tymczasowy i krotkotrwaly, ograniczg sie do terenu prowadzonych prac. W czasie przerw
postojowych silniki sprzetu bedg wytaczone.

Zanieczyszczenia:

Prace zwigzane z budowg nie wplyng ani znaczaco ani ujemnie na zanieczyszczenie
powietrza. Jedynym zrodiem takiego zanieczyszczenia bedg spaliny od maszyn pracujgcych na
budowie (tj. sprezarka powietrza, spalinowy agregat pradotworczy, pity fancuchowe, samochody
wytadowcze i transportowe).

W przypadku zanieczyszczerh mogacych pojawic sie podczas prac malarskich wykonywanych
np.: metodg natryskowg lub reczng elementdw przycinanych na budowie, Wykonawca ma
obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ teren. Zabezpieczeniami tymi moga byc¢ réznego typu siatki,
folie i geowtdkniny.

Wody powierzchniowe i podziemne:

Gospodarka $ciekami w tym przypadku nie obejmuje swoim zakresem inwestyciji.

Na etapie realizacji inwestycji oddziatywanie na $rodowisko gruntowo-wodne zaleze¢ bedzie
od organizacji i sposobu prowadzenia prac. W celu unikniecia ewentualnego zanieczyszczenia
gruntu i wody zwigzkami ropopochodnymi oraz innymi substancjami podczas wykonywania prac
montazowych, prace wykonywane bedg sprzetem o petnej sprawnosci technicznej.

Na etapie eksploatacji — nie dotyczy.

Powierzchnia terenu:

Stan powierzchni terenu po zakonczonych pracach zostanie uporzadkowany i
zagospodarowany. Nie przewiduje sie zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza
obszarem inwestycji. Projektowana budowa pomostu nie bedzie miata negatywnego wptywu na
otaczajace Srodowisko przyrodnicze i powierzchnie terenu.

Swiat roslinny:

Ros$linno$¢ w poblizu mostu po budowie zostanie uporzadkowana. Koniecznoscig jest tylko
wykonanie matego bagrowania przy brzegu jeziora z usunieciem zaro$li tak aby wybudowaé nowy
pomost i czyste kagpielisko. Nie przewidziano drzew przeznaczonych do wycinki.

Zabytki kultury materialnej:
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Nie przewiduje sie wptywu na nierozpoznane stanowiska archeologiczne. Obszar inwestycji
nie lezy i nie graniczy z dziatkami objetymi ochrong przyrody, ani wpisanymi do rejestru zabytkdw.
Gospodarka odpadami:

W czasie uzytkowania pomostu w przysztosci nie bedg wystepowaly zadne odpady
zanieczyszczajgce $rodowisko. Podczas wykonywania prac zwigzanych z budowg u wystgpig
odpady budowlane w postaci:

- odpady z betonu oraz gruz z rozbiérek — do utylizacji,
odpady drewniane z przeznaczeniem na opat,
zelazo i stal — na ztom,
gleba i ziemia, w tym kamienie — do ponownego wbudowania na przedmiotowym obiekcie,

- Scieki bytowo-socjalne zostang odprowadzone do toalet typu TOI TOI.
Rozbidrka istniejgcego pomostu polega¢ bedzie na zdemontowaniu stalowych balustrad,
drewnianego pomostu, wyciggnieciu stalowej konstrukcji nosnej i rozkuciu betonowych wejs¢ na
plazy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ ptywajgce Srodki transportu dla usuwanych
materiatdw z rozbidrek, ale takze stuzgce do dowozu materiatu do wbudowania na nowa
konstrukcje. Ciezary oraz gabaryty rozbieranych fragmentéw bedg dobrane zgodnie z
mozliwosciami zatadunku i transportu. W czasie wykonywania robdt materiat rozbidrkowy bedzie
usuwany na biezgco, a wszelkie kamienne i betonowe elementy z rozbiodrki, ktére mimo wszystko
mogg znalez¢ sie na terenie rzeki zostang w catosci usuniete, a dno i przestrzen oczyszczona.

Odpady state powstajgce podczas prowadzenia prac zostang w pierwszej kolejnosci poddane
odzyskowi, a jesli bedzie to niemozliwe zostang one unieszkodliwione zgodnie z wymogami ustawy
o odpadach, wymogami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami. Za wtasciwg
utylizacje tych odpadéw odpowiedzialny bedzie Wykonawca.

Miejsca przeznaczone na plac budowy:

Obiekt budowany bedzie z materiatow dostarczanych na biezgco i w petni przygotowanych
na zaktadach prefabrykacji lub zaktadach sprzedazy. Odrebne miejsce na sktadowanie materiatow
mozna wyznaczy¢ na fragmencie plazy.

Jezeli w trakcie inwestycji powstanie nadmiar ziemi z ukopdéw, Wykonawca prac zostanie
zobowigzany do jej wywozenia na uprawnione sktadowiska odpaddw. Grunt z ukopu moze réwniez
zostac¢ wykorzystany do wbudowania po uprzednim zbadaniu jego przydatnosci.

Kontener magazynowy oraz pomieszczenie socjalne dla pracownikow moze zostaé
usytuowane réwniez na terenie plazy po uprzednim uzyskaniu zgody wtasciciela tej dziatki.
Rozwigzania chronigce Srodowisko:

Na etapie realizacji inwestycji prowadzone prace budowlano-montazowe spowodujg
niewielkie i krétkotrwate zaktdcenia ze wzgledu na czasowg obecnos¢ maszyn i ludzi. Z uwagi na
skale przedsiewziecia, jego lokalizacje i powierzchnie terenu zajetego pod budowe, a takze czasu
trwania prac budowlanych nie beda one powodowaty powaznych konsekwencji w Srodowisku.

Do budowy pomostu beda wykorzystywane wylgcznie te materiaty, ktdre nie zanieczyszcza
wadd i posiadajg odpowiednie aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczajgce
je do stosowania w budownictwie. Prace bedg wykonywane z nalezytg dbatoscig o Srodowisko
naturalne oraz zdrowie i Zycie ludzi, a ich doktadnoS¢ kontrolowana bedzie przez Nadzor
Inwestorski, powotany z ramienia Inwestora.

W czasie wykonywania robdt materiat rozbidrkowy bedzie usuwany na biezgco. Zaktada sie
rozbiorke catego obiektu od 10 do 16 dni roboczych. W tym okresie moze (ale nie musi) wystgpic¢
niewielkie zmetnienie wod.

Wszystkie odpady zostang zbadane do ponownego wykorzystania, a w przypadku
nieprzydatnosci odwiezione na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego. W trakcie realizagji
inwestycji nie bedg wykorzystywane zasoby naturalne wystepujgce w okolicy inwestycji. Budowany
pomost posadowiony w bezpiecznej odlegtosci od zabudowan nie wptynie negatywnie na stan
zdrowia ludzi i stan $rodowiska. Inwestycja ta nie jest powigzana z innym przedsiewzieciem, co nie
bedzie skutkowato kumulacjg oddziatywan.

Organizmy zyjace w jeziorze bedg miaty zapewniong bezpieczng migracje, gdyz nie zachodzi
konieczno$¢ ogradzania, izolowania i zawezenia akwenu, nie ingeruje sie takze w dno jeziora.

Nakfada sie na Wykonawce zastosowania sprawnego sprzetu budowlanego zabezpieczonego
przed mozliwoscig ewentualnych wyciekdw substancji niebezpiecznych do gruntu i wody oraz
zabezpieczenia gruntu i wody w czasie ewentualnej awarii sprzetu przed zanieczyszczeniami,
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substancjami niebezpiecznymi pochodzacymi z uszkodzonych maszyn. Ponadto zapewnienia w

trakcie realizacji inwestycji oszczednego korzystania z terenu.

Jezeli Wykonawca bedzie zmuszony w jakikolwiek sposob do prowadzenia prac przy
drzewach, naktada sie obowigzek dbania o ich nieuszkadzanie. Dlatego tez naijlepiej, aby
sktadowanie sprzetu i materiatdw byto wyznaczone poza rosngcymi drzewami. Roboty nie moga
stanowi¢ bezposredniego zagrozenia dla drzew, nie mogg narusza¢ korzeni rosngcych drzew.

W celu wyeliminowania zagrozen dla rosngcych w okolicy drzew, przyjmuje sie ogdlnie
ustalone zasady i tymczasowe zabezpieczenia korzeni, pni i koron drzew oraz krzewow:

a) drzewa i krzewy bezposrednio sasiadujgce z placem budowy, drogami przejazdu sprzetu
budowlanego, etc. nalezy ogrodzi¢ ochronnym ogrodzeniem wys. 1,50-2,00 m w odlegtosci co
najmniej 1,00 m od brzegu pni — po obu stronach rzedéw drzew i krzewéw lub wokét grup
drzew i krzewéw.

b) pojedyncze drzewa, nie zabezpieczone w opisany wyzej sposdb, nalezy indywidualnie
zabezpieczy¢ przez odeskowanie. Deski dobrane szerokoscig do rozmiaréw pni, tak, aby jak
najwiekszg swojg powierzchnig przylegaty do pni (od podstawy do nasady korony) nalezy
$cisle zwigzaé, aby nie tarty o kore; pomiedzy pien a deski trzeba zatozy¢é maty stomiane lub
stare rozciete opony, aby kora nie zostata uszkodzona przez deski.

c) nie wolno prowadzi¢ wykopdw jednoczesnie po obu stronach rzedéw. Nalezy planowac trasy
ruchu sprzetu budowlanego poza obszarem wyznaczonym przez rzut koron (nie ma zjawiska
zageszczania gruntu!). Zabronione jest skfadowanie wszelkich materiatdw budowlanych
pomiedzy drzewami.

d) w razie wykopow prowadzonych w strefie korzeni, wszystkie grube korzenie nalezy wycinaé
recznymi, ostrymi narzedziami (sekator, pita). Wykopy w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢
jedynie w okresie od pazdziernika do marca, w jak najkrétszym okresie. Przyciete korzenie
nalezy ostania¢ matami stomianymi przed mrozem. W razie wykopdw prowadzonych w sezonie
wegetacyjnym, przyciete korzenie nalezy chroni¢ przed przesychaniem za pomocg zatozonego
na Scianie wykopu ekranu korzeniowego i wypetnienie przestrzeni pomiedzy nim a brzegiem
wykopu specjalistyczng mieszankg ziemi ogrodniczej lub torfem. Wypetnienie pomiedzy
ekranem a brytg korzeniowg trzeba utrzymywac stale w stanie wilgotnym, aby nie dopusci¢ do
przesuszenia bryly korzeniowej.

Ponadto w zasiegu koron nie powinien poruszal sie wysoki sprzet budowlany, w razie

bezwzglednej takiej potrzeby, nalezy rozsadnie przycigc¢ korone (wyspecjalizowana firma) zanim

ruchy sprzetu sie zaczna.

Do prawidiowego uzytkowania przedsiewziecia nie bedzie potrzebna woda i energia, a
prawidtowa eksploatacja obiektu nie wymaga dostepu do dodatkowej infrastruktury technicznej.
Inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego. Na jej terenie nie zostang wzniesione zadne
dodatkowe obiekty.

Podsumowanie:

Z powyzszego zestawienia wynika jednoznacznie, ze prace mogace mie¢ wplyw na
ichtiofaune jeziora beda wykonywane na etapie budowy czesci przedsiewziecia tj. pomostu
rekreacyjnego. Zakres prac ograniczony bedzie do odcinka brzegu jeziora na dtugosci ok. 36,00
metréw (oczyszczenie i uregulowanie brzegéw w obrebie plazy). W poréwnaniu do dtugosci
obwodowej jeziora wynoszacego ok. 2,30 km zakres prac stanowi¢ bedzie ok. 1,17 %.

Czas realizacji robdt bedzie krotki: wyniesie 12-16 dni roboczych dla rozbidrki starego
pomostu, ok. 18 - 21 dni roboczych na zabicie pali stalowych z wypetnieniem oraz wykonaniem
zelbetowych fundamentdw, ok. 10-12 dni roboczych na montaz konstrukcji pomostu i ok. 4 dni
roboczych na montaz wyposazenia. Zatem cato$¢ prac powinna zamkna¢ sie do dwdch miesiecy
ok. 50 dni roboczych. Po konsultacjach branzowych ustalono, ze wody jeziora w rejonie inwestycji
znajda sie w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia, a prace budowlane bedg mogty wptywaé na
ichtiofaune poprzez:

- zmetnienie wody,

- uregulowanie linii brzegowej,

- emisje hatasu,

- wpadniecie niektorych drobnych czesci drewna do wody.
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Najintensywniejsze roboty majgce wptyw na ichtiofaune wod jeziora w tym miejscu to
nastepujace po sobie rozbidrka starego pomostu i zabijanie nowych pali stalowych, ktore trwaty
beda w sumie do ok. 36 dni robocze i zawierac sie bedq w 50 dniach opisanych powyzej.

Zgodnie z dokumentacjg przedsiewziecia oddziatywanie zwigzane z bezposrednig ingerencjg
w wode jeziora bedzie miato miejsce tylko incydentalnie. Dlatego tez zgodnie z powyzszym ocenia
sie, ze zmetnienie wody wywotane ww czynnikami bedzie miato miejsce na przestrzeni do
kilkunastu metréw od przedsiewziecia, a wiec w kontekScie catosci powierzchni jeziora
oddziatywanie bedzie nie znaczace.

Na etapie funkcjonowania przedsiewziecia zagrozen dla ichtiofauny nie bedzie.

Pozostawienie stanu obecnego powodowac bedzie natomiast, ze pomost zostanie zamkniety
Z uzytecznosci, bedzie korodowat i starzat sie powodujac odpadanie drewnianych elementéw
pomostu. W konsekwencji w jeziorze pozostanie stabo widoczna ledwie wystajac ponad tafle wody
korodujgca konstrukcja stalowa zagrazajgca jednostkom ptywajgcym. Plaza przestanie byc
uzytkowana z uwagi na zakaz kagpieli i bedzie zarastata co juz w tej chwili mozna powoli
zaobserwowac.

Zycie i zdrowie ludzi:

Aby unikng¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac
i zabezpieczy¢ teren oraz wykopy. Teren powinien by¢ oSwietlony. Wszystkie prace nalezy
wykonywac zachowujgc warunki BHP, ochrony $rodowiska, prawa pracy i wymagan technicznych.
Wykonanie budowy w bardzo szybkim terminie bedzie miato bardzo korzystny wptyw na otaczajgce
Srodowisko i bezpieczenstwo uzytkownikdw. Planuje sie tak prowadzi¢ inwestycje, aby w jej
zasiegu oddziatywania nie byto ludnosci potencjalnie narazonej bezposrednio na negatywne skutki
prowadzonej budowy. Teren budowy zostanie zamkniety na czas tymczasowy dla ludnosci.
Oddziatywanie na klimat i jego zmiany:

Planowane przedsiewziecie nie oddziatywuje negatywnie na klimat i nie wprowadza dla
klimatu zmian zaréwno na etapie realizacji jak i po zakonczeniu budowy, czyli w fazie eksploatacji.
Nie zachodzi konieczno$¢ adaptacji przedsiewziecia do zmian klimatu. Inwestycja to poprawa
infrastruktury rekreacyjnej poprzez wybudowanie nowego obiektu, zwiekszenie atrakcyjnosci
rejonu dla gminy i okolicznych mieszkancow.

Przedsiewziecie w aspekcie analizy jego wptywu na osiggniecie celdw Srodowiskowych zawartych w
planie gospodarowania wodami:

Planowane przedsiewziecie znajduje sie nad Jeziorem Duzym w miejscowosci Orle. Budowa
nowego pomostu nie ma powigzania z jakimkolwiek gospodarowaniem wdd. Nie zachodzi regulacja
zadnych sptywow, nie ma konieczno$ci oczyszczania wéd i wprowadzania wod podczyszczonych.
Zabezpieczenie inwestycji przed wodami powodziowymi lub wodami wysokimi:

Wod powodziowych nie dotyczy.

Planowane przedsiewziecie zaprojektowano tak, aby w przypadku wystgpienia
podwyzszonego stanu wdd nie stanowito zagrozenia dla zdrowia i zycia ludnosci. Obiekt posiada
gtebokie posadowienie w postaci stalowych pali, trwale utrzymujgcych pomost w gruncie
uniemozliwiajgce jakiekolwiek podmycie oraz przemieszczenie. Ponadto konstrukcja pomostu jest
zaprojektowana na odpowiednio wysokim poziomie gwarantujgcym niezalanie obiektu.

Jednolite czesci wod powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd):

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisty, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety Uchwatg Rady
Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 27 maja 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Przedsiewziecie znajduje sie w granicach jednolitych czeSci wod powierzchniowych (JCWP),
w obszarze oznaczonych kodem europejskim (numer identyfikacyjny czesci wod wg Ramowej
Dyrektywy Wodnej) PLRW20002429839 o powierzchni zlewni 220,89 m? — nazwa: ,Wierzyca: od
Matej Wierzycy do Wietcisy”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty, Ekoregion: Rowniny
Centralne. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitych czesci wod
podziemnych (JCWPd) oznaczonym europejskim kodem: PLGW 200028, zaliczonym do regionu
wschodniego  Dolnej ~ Wisty -  Ekoregion: ~ Rowniny  Centralne, Prowincja:  Niziny
Srodkowoeuropejskie, Podprowincja: Pobrzeza Potudniowobattyckie, Makroregion: Pojezierze
Starogardzkie - o powierzchni 4057,40 km?.
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19.3.0bszary Chronione, Parki, Rezerwatu i Zespoly Przyrodnicze w
obszarze wystepowania i w poblizu inwestycji
Inwestycja znajduje sie na jednym obszarze ochrony specjalnej Natura 2000:

Obszar Chronionego Krajobrazu Polaszkowski - powierzchnia 24,48 km?, obiekt znajduje sie
we wschodniej czesci tego obszaru,

Najblizsze obszary znajdujace sie w promieniu do 30,00 km od planowanego przedsiewziecia to:

Obszar Ochrony Specjalnej Bory Tucholskie PLH220009 — Natura 2000 — obszary ptasie,
powierzchnia 3225,36 km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
6,28 km,

Obszar Ochrony Lubieszynek PLH220074 — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia
6,71 km?, ktdrej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 4,90 km,

Obszar Ochrony Wilcze Btota PLH220093 — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia
0,090 km?, ktérej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 5,14 km,

Obszar Ochrony Dolina Wierzycy PLH220094 - Natura 2000 — obszary siedliskowe,
powierzchnia 46,18 km?, obiekt znajduje od planowanego przedsiewziecia ok. 5,87 km,
Obszar Dolina Srodkowej Wietcisy PLH220009 — Natura 2000 - obszary siedliskowe,
powierzchnia 4,31 km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
7,00 km,

Obszar Ochrony Wielki Klincz PLH220083— Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia
2,882 km?, ktorej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 8,63 km,

Obszar Ochrony Stary Bukowiec PLH220082 - Natura 2000 - obszary siedliskowe,
powierzchnia 3,084 km?, ktdérej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
9,00 km,

Obszar Ochrony Jezioro Krgg PLH220070 — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia
4,240 km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 9,49 km,
Obszar Ochrony Szumles PLH220086 — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia
9,765 km?, ktérej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 10,88 km,

Obszar Jeziora Wdzydzkie PLH220034 — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia
135,838 km?, ktorej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 12,17 km,
Obszar Ochrony Zielenina PLH220065— Natura 2000 - obszary siedliskowe, powierzchnia 6,44
km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 12,72 km,

Obszar Ochrony Guzy PLH220068 — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia 1,15
km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 12,97 km,

Obszar Ochrony Szczodrowo PLH201101 — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia
2,24 km?, ktdrej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 13,61 km,

Obszar Ochrony Dagbrowka PLH220088 — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia
5,05 km?, ktdrej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 13,98 km,

Obszar Ochrony Leniec Nad Wierzycg PLH220073 — Natura 2000 — obszary siedliskowe,
powierzchnia 0,25 km?, ktérej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
15,16 km,

Obszar Ochrony Piotrowo PLH220091 — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia
4,83 km?, ktorej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 15,58 km,

Obszar Ochrony Przywidz PLH220025 — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia
9,53 km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 15,61 km,
Obszar Ochrony Nowa Sikorska Huta PLH220090 — Natura 2000 — obszary siedliskowe,
powierzchnia 1,74 km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
17,30 km,

Obszar Ochrony Uroczysko Pojezierza Kaszubskiego PLH220095 — Natura 2000 — obszary
siedliskowe, powierzchnia 39,22 km?, ktérego granica znajduje sie od planowanego
przedsiewziecia ok. 17,90 km,

Obszar Ochrony Huta Dolna PLH220089 — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia
0,66 km?, ktdrego granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 21,22 km,
Obszar Ochrony Pomlewo PLH220092 — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia
1,774 km?, ktdrej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 21,98 km,
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Obszar Ochrony Rynna Diuznicy PLH220081 — Natura 2000 - obszary siedliskowe,
powierzchnia 3,53 km?, ktérej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
24,27 km,

Obszar Ochrony Hopowo PLH220010 — Natura 2000 — obszary siedliskowe, powierzchnia
0,054 km?, ktorej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok. 24,39 km,

Obszar Ochrony Grady nad Jeziorem Zdunskim i Szpegawskim PLH220067 — Natura 2000 —
obszary siedliskowe, powierzchnia 2,36 km?, ktérego granica znajduje sie od planowanego
przedsiewziecia ok. 24,99 km,

Obszar Ochrony Dolina Ktodawy PLH220007 - Natura 2000 - obszary siedliskowe,
powierzchnia 0,11 km?, ktorej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
25,81 km,

Obszar Ochrony Mtosino-Lubnia PLH220077 — Natura 2000 - obszary siedliskowe,
powierzchnia 24,69 km?, ktdrej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
26,74 km,

Obszar Ochrony Dolina Reknicy PLH220008 — Natura 2000 — obszary siedliskowe,
powierzchnia 0,66 km?, ktdrej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
28,09 km,

Obszar Ochrony Jezioro Ksieze w Lipuszu PLH220104 — Natura 2000 — obszary siedliskowe,
powierzchnia 0,15 km?, ktdrej granica znajduje sie od planowanego przedsiewziecia ok.
28,46 km,

Rezerwat Orle Nad Jeziorem Duzym - powierzchnia 0,017 km?, obiekt znajduje w odlegtosci
0,19 km od rezerwatu,

Rezerwat Brzeczek - powierzchnia 0,17 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 6,43 km od
rezerwatu,

Rezerwat Mechowisko Krag - outlina — Rezerwat nad Jeziorem Krag, powierzchnia 0,017 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci 9,55 km od rezerwatu,

Rezerwat Mechowisko Krgg — Rezerwat nad Jeziorem Krag, powierzchnia 0,038 km?, obiekt
znajduje sie w odlegtosci 9,57 km od rezerwatu,

Rezerwat Krwawe Doty — rezerwat lesny bordw nizinnych nieopodal Jeziora Radolnego w
okolicy Kruszyna, powierzchnia 0,130 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 14,56 km od
rezerwatu,

Rezerwat Czapliniec w Wierzysku — rezerwat lesny i borowy nad Jeziorem Ksieze koto
Koscierzyny, powierzchnia 0,103 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 16,70 km od
rezerwatu,

Rezerwat Strzelnica - rezerwat lesny i borowy na pdtnocnych obrzezach miasta Koscierzyny,
powierzchnia 0,035 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 18,82 km od rezerwatu,

Rezerwat Wyspa na Jeziorze Przywidz — rezerwat lesny, powierzchnia 0,035 km?, obiekt
znajduje sie w odlegtosci 18,96 km od rezerwatu,

Rezerwat Szczyt Wierzyca na Pojezierzu Kaszubskim — rezerwat krajobrazowy, powierzchnia
0,265 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 20,35 km od rezerwatu,

Rezerwat Kregi Kamienne - rezerwat kulturowy nad meandrami rzeki Wdy miedzy
miejscowoscig Miedzno, Uroza, powierzchnia 0,162 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci
21,50 km od rezerwatu,

Rezerwat Ostrzycki Las — rezerwat lesny i borowy nad Jeziorem Ostrzyckim, powierzchnia
0,606 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 22,68 km od rezerwatu,

Rezerwat Dolina Ktodawy — rezerwat na odcinku rzeki Ktodawy koto miejscowosci Buszkowy
Gorne, powierzchnia 0,104 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 25,81 km od rezerwatu,
Rezerwat Dolina Ktodawy — otulina - Rezerwat na odcinku rzeki Ktodawy koto miejscowosci
Buszkowy Gorne, powierzchnia 0,148 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 25,94 km od
rezerwatu,

Rezerwat Jar rzeki Raduni — rezerwat krajobrazowy miedzy miejscowosciami Patoka, a Babie
Doty, powierzchnia 0,842 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 27,57 km od rezerwatu,
Rezerwat Jar Rzeknicy — rezerwat leSny miedzy Jeziorem ktapinskim, a rzekg Radunig koto
miejscowosci Kolbudy Dolne, powierzchnia 0,661 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 28,09
km od rezerwatu,
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Rezerwat Stare Modrzewie — rezerwat lesny koto miejscowosci Burhcardztwo niedaleko
Kartuz, powierzchnia 0,048 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 29,55 km od rezerwatu,
Rezerwat Zamkowa Goéra — rezerwat lesny przy drodze DW-228 koto miejscowosci Kosy
niedaleko Kartuz, powierzchnia 0,076 km?, obiekt znajduje w odlegtosci 29,97 km od
rezerwatu,

Wdzydzki Park Krajobrazowy — otulina — powierzchnia 152,080 km?, obiekt znajduje sie w
odlegtosci 9,64 km od parku,

Wdzydzki Park Krajobrazowy — powierzchnia 178,320 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci
12,85 km od parku,

Kaszubski Park Krajobrazowy — otulina — powierzchnia 329,94 km?, obiekt znajduje sie w
odlegtosci 13,98 km od parku,

Kaszubski Park Krajobrazowy — powierzchnia 332,02 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci
15,55 km od parku,

Zespot Przyrodniczo Krajobrazowy Rynna Dgbrowsko-Ostrzycka — powierzchnia 17,56 km?,
obiekt znajduje w odlegtosci 21,26 km od rezerwatu,

Zespot Przyrodniczo Krajobrazowy Rynna Radunska — powierzchnia 31,37 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 22,76 km od rezerwatu,

Zespot Przyrodniczo Krajobrazowy Rynna Brodnicko-Kartuska — powierzchnia 8,25 km?,
obiekt znajduje w odlegtosci 24,95 km od rezerwatu,

Zespot Przyrodniczo Krajobrazowy Obnizenie Chmielenskie — powierzchnia 11,12 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 27,78 km od rezerwatu,

Zespot Przyrodniczo Krajobrazowy Dolina teby w Kpk— powierzchnia 0,034 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 29,30 km od rezerwatu,

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wierzycy - powierzchnia 109,78 km?, obiekt znajduje
od planowanego przedsiewziecia ok. 4,57 km,

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Wietcisy - powierzchnia 33,19 km?, obiekt znajduje
sie w odlegtosci 5,43 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Boréw Tucholskich - powierzchnia 660,24 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 7,01 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Przywidzki - powierzchnia 108,88 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 10,25 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Pétnocny — Cze$¢ Wschodnia - powierzchnia 38,00 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci 14,82 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Lipuski - powierzchnia 171,48 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 19,65 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Kartuski - powierzchnia 66,61 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 22,91 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Raduni - powierzchnia 30,46 km?, obiekt znajduje sie
w odlegtosci 23,13 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Gowidlinski - powierzchnia 147,36 km?, obiekt znajduje sie w
odlegtosci 27,89 km od tego obszaru,

Obszar Chronionego Krajobrazu Potnocny — Cze$¢ Zachodnia - powierzchnia 40,00 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci 27,97 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Barkoczyn — torfowisko o powierzchni 0,064 km?, obiekt znajduje sie w
odlegtosci 6,99 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Czerwonko — torfowisko o powierzchni 0,022 km?, obiekt znajduje sie w
odlegtosci 10,69 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Jezioro Piaszczyste — $rodlesne oczko wodne o powierzchni 0,025 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci 11,18 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Kaczaki - torfowisko o powierzchni 0,064 km?, obiekt znajduje sie w
odlegtosci 11,48 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Jezioro Piaseczenko - $rodlesne oczko wodne o powierzchni 0,035 km?,
obiekt znajduje w odlegtosci 11,48 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Kotel - torfowisko o powierzchni 0,061 km?, obiekt znajduje w odlegtosci
13,56 km od tego obszaru,
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Uzytek Ekologiczny Jezioro Nierybno Mate - $rodlesne oczko wodne o powierzchni 0,027 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci 13,93 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Torfowisko Szenajda - torfowisko o powierzchni 0,022 km?, obiekt
znajduje sie w odlegtosci 14,14 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Nierybno Wielkie - naturalny zbiornik wodny o powierzchni 0,059 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci 14,43 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Torfowiska nad Jeziorem Gotun - torfowisko o powierzchni 0,105 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci 15,33 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny toza Nad Piesienicg — siedlisko przyrodnicze o powierzchni 0,04 km?,
obiekt znajduje w odlegtosci 15,36 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Jezioro Lemanskie - $rédleSne oczko wodne o powierzchni 0,043 km?,
obiekt znajduje sie w odlegtosci 15,54 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Jezioro Pikowe - $rédlesne oczko wodne o powierzchni 0,067 km?, obiekt
znajduje sie w odlegtosci 15,65 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Ksieze tgki - kompleks tgk i bagien o powierzchni 0,001 km?, obiekt
znajduje sie w odlegtosci 16,27 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Niedzierzawa - taki i torfowiska o powierzchni 0,065 km?, obiekt znajduje
sie w odlegtosci 16,29 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Bordwianka — o powierzchni 0,146 km?, obiekt znajduje w odlegtosci
16,38 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Kiszewskie Bagno - torfowisko o powierzchni 0,024 km?, obiekt znajduje
sie w odlegtosci 16,85 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Wetniankowe Mszary - taki i torfowiska o powierzchni 0,012 km?, obiekt
znajduje sie w odlegtosci 16,98 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Jezioro Trzciniec - naturalny zbiornik wodny o powierzchni 0,124 km?,
obiekt znajduje w odlegtosci 17,01 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Tucholskie Mszary - torfowisko o powierzchni 0,06 km?, obiekt znajduje
sie w odlegtosci 17,69 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Zurawinowe Bagno - torfowisko o powierzchni 0,004 km?, obiekt znajduje
sie w odlegtosci 18,35 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Modrzewnicowy Mszar - torfowisko o powierzchni 0,009 km?, obiekt
znajduje sie w odlegtosci 18,79 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Czyzne nad Jeziorem Borzechowskim - o powierzchni 0,03 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 19,31 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Zabrody — torfowisko o powierzchni 0,03 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 19,41 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Czyste — torfowisko o powierzchni 0,08 km?, obiekt znajduje w odlegtosci
19,53 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Grzybowski Mtyn — torfowisko o powierzchni 0,024 km?, obiekt znajduje
w odlegtosci 21,23 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Weskéw Bagna — $rdédlesne oczko wodne o powierzchni 0,042 km?,
obiekt znajduje w odlegtosci 21,76 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Zrodliska rzeki Wdy — faki o powierzchni 0,012 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 21,77 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Przerebska Huta — kompleks tgk, torfowisk i olséw o powierzchni 0,096
km?, obiekt znajduje w odlegtosci 22,46 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny taki na Rowie — torfowisko o powierzchni 0,28 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 22,51 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Meszonko — $rodlesne oczko wodne o powierzchni 0,024 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 22,78 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Lisie Jamy — torfowisko o powierzchni 0,097 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 22,95 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Jezioro Lubowisko — torfowisko o powierzchni 0,007 km?, obiekt znajduje
w odlegtosci 23,00 km od tego obszaru,

Uzytek Ekologiczny Torfowisko Ludwikowo — torfowisko o powierzchni 0,029 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 23,14 km od tego obszaru,
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e Uzytek Ekologiczny Jeleni Moczar — torfowisko o powierzchni 0,036 km?, obiekt znajduje w
odlegtosci 23,20 km od tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Zdradzonko — $rodlesne oczko wodne o powierzchni 0,028 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 23,31 km od tego obszaru,

o Uzytek Ekologiczny Zobinsczich Btot — érddleéne oczko wodne o powierzchni 0,014 km?,
obiekt znajduje w odlegtosci 23,55 km od tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Kotpiny — $rodlesne oczko wodne o powierzchni 0,145 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 24,10 km od tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Utopiec — $rédlesne oczko wodne o powierzchni 0,026 km?, obiekt
znajduje w odlegtosci 25,79 km od tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Zgnitki — torfowisko o powierzchni 0,023 km?, obiekt znajduje sie w
odlegtosci 25,73 km od tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Bagna Przewoz — torfowisko o powierzchni 0,046 km?, obiekt znajduje sie
w odlegtosci 26,60 km od tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Juncza — o powierzchni 0,02 km?, obiekt znajduje sie w odlegtosci 27,24
km od tego obszaru,

e Uzytek Ekologiczny Kosy — torfowisko o powierzchni 0,065 km?, obiekt znajduje sie w
odlegtosci 29,87 km od tego obszaru,
Prowadzone prace podczas realizacji inwestycji nie wptyng w zadnym stopniu na obszary

przylegte do obiektu. Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjg liniowg (zanikowg) z tego
wzgledu zajecie powierzchni dla ww dziatek wystapi tylko w okresie realizacji. Po zakorfczeniu
inwestycji powierzchnia dziatek zostanie przywrdcona do stanu pierwotnego.

1.

2.

3.

6.

7.

Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na gatunki
roslin i zwierzat objetych ochrong, nie zostang réwniez zaburzone ekosystemy hydrogeniczne.
Inwestycja nie koliduje z trasg wiosennego przemieszczania sie ptazéw i gadéw i nie zachodza
sytuacje rozjezdzania ich przez pojazdy.

Inwestycja nie bedzie miala negatywnego oddzialywania na $rodowisko i nie bedzie
wprowadzata zmian w ekosystemach.

Nie nastgpi bezposrednie zniszczenie i utrata powierzchni lub fragmentacji siedlisk
przyrodniczych, a takze siedlisk gatunkdw. Inwestycja wyklucza mozliwos$¢ utraty powierzchni i
fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkow.

. Skumulowane oddziatywanie inwestycji w fazie eksploatacji nie wystepuje. W fazie realizacji —

zgodnie z opisem pkt. 16.2 - Inwestycja ta nie jest powigzana z innym przedsiewzieciem, co nie
bedzie skutkowato kumulacja oddziatywan.

Rodzaje zanieczyszczen na etapie eksploatacji nie wystgpig. Na etapie realizacji inwestycji
rodzaje zanieczyszczen podano w pkt. 16.2 Gospodarka odpadami.

Srodki tagodzace jakie zastosowano dla planowanego przedsiewziecia zarédwno na etapie
realizacji jaki w trakcie eksploatacji opisano w pkt. 16.2 Rozwigzania chronigce Srodowisko.

Wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich:

Do projektu Budowlanego nalezy dotaczy¢ zgody wiascicieli lub zarzadcdw terenu na przejscie
sieci przez ich nieruchomosci,

Nalezy uzgodni¢ warunki zajecia terenu na czas trwania prac z wiascicielami i zarzadcami
terenu,

Whnioskowana Inwestycja nie moze powodowal utrudnienia w dojéciach i dojazdach do
sgsiednich nieruchomosci, jak réwniez nie moze pogorszy¢ warunkdw technicznych tych posesii,
Inwestycja moze byC zrealizowana pod warunkiem zapewnienia nalezytej ochrony przez jej
szkodliwym oddziatywaniem na ludzi i Srodowisko.

19.4. Korytarze ekologiczne w zasiegu i w obrebie inwestycji

Lasy Powisla — KPn-16A — odlegtos$¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 3,76 km,
Bory Tucholskie — GKPn-16A — odlegtos¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 6,98
km,

Puszcza Koszalinska - Bory Tucholskie — GKPn-16C — odlegto$¢ w linii prostej do najblizszej
granicy obszaru ok. 17,50 km,

Kaszubski Potudniowy GKPn-13- odlegtos$¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 8,67
km,
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e Kaszuby — KPn-20B — odlegtos¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 20,86 km,

e Lasy Itawskie -Dolina Dolnej Wisty — GKPn-10A — odlegto$¢ w linii prostej do najblizszej granicy
obszaru ok. 38,62 km,

e Dolina Dolnej Wisty — GKPn-10A — Powierzchnia w granicach wojewddztwa pomorskiego: 49
490 ha, Zlewnia rzeki Wisty, odlegto$¢ w linii prostej do najblizszej granicy obszaru ok. 39,00
km,

e Dolina Wierzycy - Powierzchnia w granicach wojewddztwa pomorskiego: 15 890 ha, Zlewnia
rzeki Wdy (Czarna Woda) — zachodni fragment korytarza, zlewnia rzeki Wierzycy oraz niewielki
fragment zlewni Mottawy, Inwestycja znajduje sie w tym obszarze — w granicach jednostek
administracyjnych powiatu koscierskiego Gminy Miejskiej Koscierzyna 6,5% i Gminy Wiejskiej
Koscierzyna 14,3% oraz Gminy Wiejskiej Stara Kiszewa — obszar wiejski 16,6%.

W obrebie obszaru Dolina Wierzycy w rzece wystepujg nastepujgce gatunki ryb (Zatgcznik II
Dyrektywy Siedliskowej zgodnie z opracowaniem , Obszary Natura 200 w Polsce II” z 2012 r. dla
obszaru Dolina Wierzycy):

a) Gtowacz Biatoptetwy (Cottus Gobio) — ktdrego okres tarta przypada w miesigcach: Kwiecien i
Maj.

b) Minog rzeczny (Lampetra fluviatilis) i Minog strumieniowy (Lampetra planeri) — ktdrych tarto
przypada na miesigce od 1 Marca do 15 Maja i od 1 Pazdziernika do 31 Listopada.

c) Koza Pospolita (Cobitis Taenia) — ktdrej tarto przypada na miesigc Maj i Czerwiec.

a) Piskorz (Misgurnus Fossilis) objety czeSciowg ochrong — ktdry trze sie na ptyciznach i
rozlewiskach w okresie miesigca Maja i Czerwca.

b) Rézanka Pospolita (Rhodeus Sericeus Amarus) - ktorej tarto przypada na miesigc Kwiecien,
Maj i Czerwiec. Wystepuje w spokojnych rejonach dolnych partii rzek, zatokach o mulistym
dnie, starorzeczach, rozlewiskach oraz zaros$nietych jeziorach.

Z ww wymienionych gatunkéw w rejonie obiektu w rzece mogg wystepowac pierwsze trzy. Zatem
rozbiorka obiektu oraz wykonanie nowego bedzie przeprowadzone z wytgczeniem ww okresow, czyli
w terminach od Stycznia do konca Lutego lub od Lipca do Wrzesnia.

Projektowany obiekt nie obejmuje swym zakresem wykonanie gtebokich wykopdw zatem nie ma
obaw przed przedostaniem sie do wykopow matych zwierzat. ]

Zgodnie z opracowaniem ,,Obszary Natura 2000 w Polsce II” zleconym przez I0S-PIB z roku 2012
w Dolinie Wierzycy na tym obszarze gniazdujg wymienione w Zataczniku I Dyrektywy Ptasiej
nastepujgce gatunki: Kania Ruda, Derkacz, Zuraw, Dublet, Rybitwa Rzeczna, Zimorodek, i Sieweczka
Rzeczna.

Natomiast w obszarze inwestycji i w obszarze oddziatywania inwestycji nie stwierdzono siedlisk
ptakdow z gatunkdw chronionych, nie stwierdzono tez Zerowania, gniazdowania ptakéw pod
pomostem, na pomoscie i w obrebie pomostu. Prawdopodobnie ze wzgledu na trwajgce uzytkowanie
istniejgcego obiektu.

20. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Planowana inwestycja stanowi wybudowanie nowego pomostu wpisujgcego sie w $lad
starego przeznaczonego do rozbidrki Obszar, na ktorym znajduje sie zaprojektowana inwestycja to
dziatka wodna Nr 264/8, na ktorej znajduje sie réwniez plaza. Istniejgca konstrukcja oraz
nowoprojektowana nie wykracza poza granice tej dziatki na dziatki sgsiednie Tym samym
zachowuje niezmieniony ukfad i usytuowanie.

Na dziatce Nr 264/8 nalezacej do (Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie w
Gdansku) przewidziano nowy pomost, ktdry w swoim rzucie poziomym po obrysie wraz z
wydzielonym akwenem kapielowym zajmuje tgczng powierzchnie ok. 592 m? (z czego w czesci
wodnej — 478,00 m?, a w czesci ladowej — 114,00 m?). Nowy obiekt jest znacznie oddalony od
najblizszych zabudowan, ponad 140 m w linii proste;j.

Brak dziatek w obszarze oddziatywania obiektu. Zatem planowana inwestycja nie rzuca
zadnego cienia na jakiekolwiek dziatki sasiadujgce, nie ma charakteru przemystowego i nie jest
obiektem kubaturowym. Nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen i
budynkdéw przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sasiednich. Zatem rozwigzania techniczne,
usytuowanie nowego obiektu doktadnie w miejscu istniejgcego oraz sposdb zagospodarowania

PROVEM, Eligiusz Michalak 2020 Luty Gmina Liniewo — m. Orle



Projekt Architektoniczno-Budowlany pomostu drewnianego Strona 29

21,

terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby w trakcie eksploataciji.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do catego terenu, na
ktérym jest zaprojektowana oraz terendw przylegtych, wrecz przeciwnie umozliwia i poprawia
rekreacje miedzy tymi obszarami.

Uwagi

Podczas wykonywania robot zwigzanych z budowg nalezy przestrzega¢ norm krajowych,
wymagan technicznych i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi
zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktory musi
spetni¢ wymagania prawa budowlanego (w szczegdlnosci art. 21a pkt. 1 Dz.U.2000 r. Nr 106:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.).

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym, odpowiednio lokalnymi
wiadzami oraz wtascicielami (gruntéw) dziatek, na ktorych prowadzona bedzie budowa, jezeli jest
wymagane zajecie terendw na czas budowy wynikajgce z technologii budowy, a nie objete
zakresem tego projektu. Wykonawca moze po wykonaniu odkopu do projektowanej rzednej dna,
przeprowadzi¢ wiasne badania geotechniczne celem potwierdzenia zatozen projektowych.
Jakiekolwiek zmiany odbiegajgce od zatozen projektowych nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z
Projektantem oraz Zamawiajgcym lub przedstawicielem Zamawiajgcego.

Termin rozpoczecia i zakonczenia prac nalezy uzgodni¢ z Regionalnym Zarzagdem Gospodarki
Wodnej w Gdansku i z Zamawiajgcym. Prace rozbiorkowe bedg kierowane przez kierownika
budowy z uprawnieniami budowlanymi i wykonywane przez firme posiadajacg odpowiedni sprzet i
wykwalifikowanych pracownikdw. Harmonogram robdt bedzie zalezat od liczebnosci osobowej
brygady oraz dtugosci tygodnia pracy. Cykl ten mozna skréci¢, np. przez zwiekszenie liczebnosci
brygady roboczej lub wydtuzenie czasu pracy. Wykonanie rzeczywistego harmonogramu nalezy
obowigzkow Wykonawcy przed przystgpieniem do robdt. Zasadniczo technologia rozbiorki
istniejgcego obiektu i budowa nowego oraz czas trwania prac z tym zwigzanych zalezy w duzym
stopniu od $rodkdw, jakimi dysponuje Wykonawca robdt budowlanych.

Wszystkie roboty, a w szczegdlnosci rozbidrkowe oraz z zastosowaniem materiatdéw
niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP, ochrony S$rodowiska, prawa
pracy i wymagan technicznych. Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ aprobaty
techniczne, certyfikaty, atesty i S$wiadectwa dopuszczajgce dany produkt do wbudowania.

Prace zwigzane z montazem i z wykonywaniem pali powinna wykonywaé tylko firma
posiadajgca doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot lub odpowiednio zosta¢ przeszkolona
przez producenta wyrobu. Przy wykonywaniu montazu dalsze parce nalezy prowadzi¢
przestrzegajgc wszystkich zalecen podanych w niniejszym opisie technicznym oraz Specyfikacji
Technicznej.

Wykonawca robot zobowigzany jest wykonaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, Projekt Technologii i Organizacji Robdt (PTIOR) na kazdy
rodzaj wykonywanych robot. Wszelkie odstepstwa od projektu muszg byé bezwzglednie
uzgodnione z Projektantem. Wszelkie rozbieznosci w poszczegdinych elementach dokumentacji lub
braki muszg zosta¢ wyjasnione. Kazde odstepstwo nie uzgodnione z Projektantem zwalnia go od
odpowiedzialnosci za niniejszy projekt.

Wytyczenie pomostu powierzy¢ uprawnionemu geodecie. Geodeta zatozy reper roboczy.
BieZzacg kontrole geodezyjng nalezy prowadzi¢ po kazdym etapie robdt. Po zakoriczeniu robdt
wykonawca ma obowigzek dokonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Nadzor
inwestorski powinien Scisle egzekwowac¢ wykonanie robdt zgodnie z Projektem Technologicznym.

Wykonawca robot — Kierownik Budowy przed przystgpieniem do robét jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126). Przy sporzadzaniu ,planu BiOZ"”
nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla poszczegdinych robét:

- w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),
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- w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134 z dnia 11. 01. 2017r.),

- W rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912),

- w ,informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” oraz w opracowanych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu robot uporzadkowac teren a ewentualne jego
uszkodzenia doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W okresie zimowym przy nasilaniu sie zjawisk niekorzystnych (dlugotrwate niskie
temperatury i szybki przyrost pokrywy lodowej) w celu zabezpieczenia pomostu przed parciem
lodu, nalezy obrgbywac ldéd od czota pomostu na szeroko$¢ ok. 0,5m, a wolng przestrzen wypetnic¢
stomg lub faszyng i zasypac $niegiem.

Opracowat:

Eligiusz Michalak
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